

U znak prihvatanja niže navedenog teksta ugovora, Ponuditelj popunjava prazna mjesta na linijama s odgovarajućim podacima, ovjerava pečatom posljednju stranicu ovog priloga te potpisuje svaku stranicu.

Tekst ugovora:

Temeljem Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po javnom nadmetanju br. JN-MV _____, Klasa: 330-05/17-_____, Ur broj: 2178/15-02-01-17-____ od _____ 2017.

GRAD NOVA GRADIŠKA, Trg kralja Tomislava 1, OIB 08658615403, zastupan po Gradonačelniku Vinku Grgiću, dipl. ing. arh., (u daljnjem tekstu Naručitelj

_____ i
_____, OIB _____, zastupano po

_____ (u daljnjem tekstu IZVODITELJ)

zaključuju sljedeći

UGOVOR

o izvođenju radova obnove pješačkih staza u parku na Trgu kralja Tomislava u Novoj Gradiški

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Naručitelj povjerava, a Izvoditelj preuzima obvezu izvedbe radova obnove pješačkih staza u parku na Trgu kralja Tomislava u Novoj Gradiški prema ponudi Izvoditelja br. _____ od _____ godine.

Svi radovi se moraju izvesti u skladu s opisima u ponudbenom troškovniku, Idejnim rješenjem izrađenim u tvrtki „INGRI d.o.o.“ iz Rušćice, broj TD06/17-C te po uputama nadzornog inženjera. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s ovlaštenim predstavnikom Naručitelja za svaki pojedini slučaj. Prije početka radova Izvoditelj treba kontrolirati na gradilištu sve potrebne mjere te pregledati sve podloge prema kojima će izvoditi radove. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti ovlaštenog predstavnika Naručitelja te zatražiti rješenja.

Dodatni i naknadni radovi se mogu obaviti samo ako imenovani nadzorni inženjer Naručitelja obrazloži njihovu opravdanost, specificira po vrsti, količini, cijeni i roku te ako Naručitelj dade svoju pisanu suglasnost na iste. Ako ih Izvoditelj izvede unatoč navedenom, isti neće biti priznati i terete Izvoditelja, a njihova vrijednost pripada Naručitelju.

Iznimno od prethodnog stavka, Izvoditelj može i bez prethodne suglasnosti Naručitelja izvesti hitne nepredviđene radove koji su neophodni za osiguranje stabilnosti građevine ili za sprečavanje nastanka štete, ako zbog hitnosti nije mogao prethodno osigurati suglasnost Naručitelja. U ovakvim slučajevima Izvoditelj je dužan istoga dana, bez odlaganja obavijestiti nadzornog inženjera o nepredviđenim radovima koje je izveo ili je njihovo izvođenje u toku te o razlozima koje su te radove izazvali. U slučaju opravdanosti hitnog izvođenja takvih radova, Izvoditelj ima pravo na naknadu za iste po cijeni odobrenoj po nadzornom inženjeru i Naručitelju.

VRIJEDNOST RADOVA

Članak 2.

Ukupna vrijednost radova prema troškovniku koji je sastavni dio ovog ugovora iznosi: _____ kn.

Naručitelj preuzima obvezu obračuna i plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Ugovorene jedinične cijene su nepromjenjive.

U jediničnim cijenama su ukalkulirani (ako to i nije posebno istaknuto opisima u troškovniku):

1. troškovi osiguranja gradilišta te naknada za eventualne štete nastale na postojećim instalacijama ili štete prema trećim osobama nastale tijekom izvođenja radova,
2. sav rad i materijal, transportni i režijski troškove, svi porezi i prirezi, dokazi kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala, troškovi pripremnih radova te završni radovi sa sanacijom okoliša kako bi se stavka realizirala po važećim propisima bez obzira na uvjete izvođenja,
3. osiguranje gradilišta od štetnih atmosferskih utjecaja (uslijed rada za vrijeme ljetnih vrućina, kišnih dana i zime, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed kiše ili smrzavanja, Izvoditelj će izvršiti popravke o svom trošku),
4. mjere provođenja zaštite na radu koje trebaju osigurati siguran rad na gradilištu te onemogućiti pristup neovlaštenim osobama,
5. sav potreban pomoćni materijal koji je neophodan za realizaciju stavke.

Konačna vrijednost radova utvrdit će se na osnovi stvarno izvršenih količina priznatih u građevinskoj knjizi i jediničnih cijena iz priloženog troškovnika, kao i odredbi ovog ugovora.

ROKOVI I DINAMIKA

Članak 3.

Izvoditelj se obvezuje započeti s radovima odmah po potpisu ovog ugovora i uvođenju u posao te iste završiti u roku od 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Dan uvođenja u posao se evidentira upisom nadzornog inženjera u građevinski dnevnik.

Članak 4.

Ukoliko Izvoditelj svojom krivicom kasni s ispunjenjem ugovorenih obveza, za svaki dan kašnjenja obračunat će mu se ugovorna kazna od 5 ‰⁰⁰, a najviše do 10% ukupno ugovorene cijene.

Članak 5.

Ugovorne strane su suglasne da se rok za izvršenje radova utvrđen ovim ugovorom može produžiti na temelju zahtjeva Izvoditelja u slučajevima u kojima je radi promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja, Izvoditelj bio spriječen izvoditi radove.

Produljenje roka zbog nepovoljnih vremenskih prilika odgovara broju dana prema kojima nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova, što se utvrđuje evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova u građevinskom dnevniku.

Rok izvedbe radova produžit će se i ako Naručitelj dade nalog o obustavi radova.

U slučajevima navedenim u ovom članku, Naručitelj i Izvoditelj će zaključiti dodatak ugovoru u kojem će utvrditi novi rok izvršenja radova.

JAMSTVA

Članak 6.

Izvoditelj je obvezan Naručitelju dostaviti zajedno s potpisanim ugovorom, jamstvo za dobro izvršenje ugovora u iznosu od _____ kn¹ u obliku bjanko zadužnice solemnizirane od javnog bilježnika.

¹ U roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora odabrani ponuditelj je obvezan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Odabrani će Ponuditelj po potpisu ugovora dostaviti jamstvo u obliku bjanko zadužnice u najvišem dopuštenom iznosu (sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice) a koji ne prelazi 10% od ukupne cijene bez PDV-a sukladno sklopljenom ugovoru, s rokom važenja sve dok traju ugovorne obveze. Ovo jamstvo Naručitelj će vratiti nakon dostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Nedostavljanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora nakon proteka 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora predstavlja razlog za trenutni raskid ugovora i aktivaciju jamstva za ozbiljnost ponude. Naručitelj je ovlašten iz jamstva naplatiti sve štete nastale neurednim izvršenjem ugovornih

Članak 7.

Izvoditelj jamči za kvalitetu izvršenih radova. Jamstveni rok za kvalitetu radova utvrđuje se na razdoblje od 2 (dvije) godine i počinje teći od dana uspješno izvršene primopredaje radova.

Izvoditelj je dužan dostaviti Naručitelju jamstvo za jamstveni rok u iznosu 50.000,00 kn na dan uspješno izvršene primopredaje radova, u obliku bjanko zadužnice solemnizirane od javnog bilježnika.

Dostavljanjem jamstva za jamstveni rok Naručitelju, Izvoditelju se vraća jamstvo za dobro izvršenje ugovora.

OSTALE OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Članak 8.

Izvoditelj je dužan do dana uvođenja u posao imenovati osobu koja će rukovoditi izvedbom radova.

Izvoditelj se obvezuje osigurati provođenje mjera zaštite na radu i privremenu regulaciju prometa tijekom izvođenja radova.

Članak 9.

Izvoditelj će odmah po završetku svih radova pismeno obavijestiti Naručitelja o završetku radova i dostaviti svu potrebnu dokumentaciju za kojom dokazuje kvalitetu izvedenih radova i ugrađenog materijala, a Naručitelj je obavezan u roku 15 (petnaest) dana obaviti tehnički pregled građevine.

Naručitelj i Izvoditelj sporazumni su okončani obračun i primopredaju izvršenih radova obaviti u roku 5 dana nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda.

Članak 10.

Kontrola količina i kvalitete izvedenih radova u ime Naručitelja se povjerava nadzornom inženjeru koji će biti imenovan posebnim aktom.

Nadzorni inženjer obavlja sve aktivnosti predviđene zakonom u suradnji i uz konzultacije s predstavnikom Naručitelja, a posebno:

- uvodi Izvoditelja u posao,
- kontrolira kvalitetu materijala i izvedenih radova u odnosu na zahtjeve dokumentacije, standarda i ostalih tehničkih propisa i normativa,
- odobrava izvođenje nepredviđenih radova uz prethodno utvrđenu cijenu i suglasnost Naručitelja,
- kontrolira količine izvedenih radova i ovjerava građevinsku knjigu
- pregledava i ovjerava obračunske situacije te
- sudjeluje u primopredaji radova.

Članak 11.

Ukoliko Izvoditelj propusti izvršiti neku obvezu iz ugovora, nadzorni inženjer može putem obavijesti zatražiti od Izvoditelja da otkloni nedostatak ili ga ispravi u odgovarajućem roku.

Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor ukoliko Izvoditelj:

- ne postupi prema obavijesti za uklanjanje nedostatka ili izvršenje popravaka u danom roku;
- bez opravdanog razloga ne poštuje ugovorenu dinamiku izvođenja radova;
- dovozi i ugrađuje materijale bez propisanih dokaza kvalitete;
- izvodi radove protivno pravilima struke;
- postane nesolventan ili se nad njim otvori stečajni postupak.

Naručitelj raskida ugovor putem pismene obavijesti.

U slučaju raskida ugovora Naručitelj ima pravo na naknadu štete.

OBRAČUN I PLAĆANJE IZVRŠENIH RADOVA

Članak 12.

Izvedeni radovi obračunavat će se na temelju izmjere stvarno izvedenih količina, te po nadzornom inženjeru ovjerene građevinske knjige s odgovarajućim obračunskim crtežima s mjerama.

Izvedene radove Izvoditelj će obračunavati putem privremenih situacija i okončane situacije.

Okončana situacija se mora obračunati u minimalnom iznosu 10% svih izvedenih radova po ovjerenoj građevinskoj knjizi.

Nadzorni inženjer priznaje samo kvalitetno izvedene radove i ugrađene materijale propisane kvalitete.

Nadzorni inženjer ima pravo da na ime nekvalitetno izvedenih radova zadrži odnosno umanju odgovarajuće iznose od obračunske situacije u visini vrijednosti nekvalitetno izvedenih radova, sve do otklanjanja nedostataka.

Naručitelj će izvedene radove po privremenim i okončanoj situaciji platiti u roku 30 kalendarskih dana nakon dostave istih ovjerenih po nadzornom inženjeru.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Sve eventualne sporove iz ovog ugovora, Naručitelj i Izvoditelj će rješavati prvenstveno sporazumno, u protivnom zatražit će pravorijek nadležnog suda.

Članak 14.

Ovaj je ugovor sastavljen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava 2 (dva) primjerka.

Članak 15.

Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

ZA IZVODITELJA:

ZA NARUČITELJA:

Gradonačelnik:

Vinko Grgić, dipl. ing. arh.

KLASA:330-05/17-_____
URBROJ:2178/15-02-17-____

U Novoj Gradiški, _____ 2017.