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POPIS CRTEŽA ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

 
Oznaka 
 

Opis Revizija Datum 

01-1 Plan EK infrastrukture ucrtan na situaciji 0 ožujak 2017. 

11-1 Blok shema EK kanalizacije 0 " 

11-2 Blok shema izmještanja kabela – TK GK-12 0 " 

02-1 Križanje elektroenergetskog i telefonskog kabela 0 " 

02-2 Prolaz kabela ispod prometnice u kabelskoj kanalizaciji 0 " 
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A) OPĆI DIO 
 

 
 

IZVADAK iz sudskog registra 
 
 

RJEŠENJE o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera 
 
 
(u prilogu ovog lista) 
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Temeljem članka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), izdaje se: 
 
 
 
 

RJEŠENJE  o imenovanju projektanta 
 

kojim se BRANKO VIDAKOVIĆ, ovl. ing. elektrotehnike, s ovlaštenjem izdanim od Hrvatske 
komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, upisan u Imeniku ovlaštenih inženjera elektrotehnike, 
pod brojem 295, od 22.07.1999. god., imenuje za: 

 
 

PROJEKTANTA ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA  
 

Građevina: REKONSTRUKCIJA ULICE SVETOG ROKA - II FAZA   
Lokacija: k.o. Nova Gradiška 

Investitor: GRAD NOVA GRADIŠKA 
 NOVA GRADIŠKA, Trg kralja Tomislava 1 

Broj projekta: E-11/17 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slavonski Brod, ožujak 2017. 
 
 
                                                                                                        Direktor ELVI: 

  
 
 
 
  

                                                                                                 Branko Vidaković, ing.el. 
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Na temelju članka 108. stavak 2, podstavak 2, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17); izdaje se: 
 
 
 

 
IZJAVA o usklađenosti projekta 

 
kojom projektant, ovlašteni inženjer elektrotehnike 

BRANKO VIDAKOVIĆ, ing. el. 
 
po rješenju Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, 
Klasa: UP/I-310-34/99-01/295, Ur broj: 314-01-99-1, od 01.09.1999., o upisu u  
Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike pod rednim brojem 295 od 22.07.1999.god.  
 
izjavljuje da je ovaj  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT za: 
 

 
Građevina: REKONSTRUKCIJA ULICE SVETOG ROKA - II FAZA   

Lokacija: k.o. Nova Gradiška 
Investitor: GRAD NOVA GRADIŠKA 

 NOVA GRADIŠKA, Trg kralja Tomislava 1 
Broj projekta: E-11/17 

 
 
 
 
 
 usklađen sa: 
 - Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13), 
 - Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17), 
 - sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom: 
 1. PPUG (Novogradiški glasnik br. 09/1999), 
 2. I&D PPUG (Novogradiški glasnik br. 03/2003-pročišćeni tekst), 
 3. I&D PPUG (Novogradiški glasnik br. 07/2004), 
 4. I&D PPUG (Novogradiški glasnik br. 02/2007), 
 5. I&D PPUG (Novogradiški glasnik br. 10/2014), 
 - Zakonima, pravilnicima, tehničkim propisima i normama iz poglavlja B) 1 ovog projekta. 

  
 
Slavonski Brod, ožujak 2017. 

 
  Projektant: 
  

 
 
 

  
  Branko Vidaković, ovl.ing.el. 
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B) TEHNIČKI DIO 
 

1. TEHNIČKA RJEŠENJA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 

OPĆI  PODACI O GRAĐEVINI I TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI 
Građevina: REKONSTRUKCIJA ULICE SVETOG ROKA - II FAZA   

Lokacija: k.o. Nova Gradiška 
Investitor: GRAD NOVA GRADIŠKA 

 NOVA GRADIŠKA, Trg kralja Tomislava 1 
Broj projekta: E-11/17 
 

A) PRIMIJENJENI PROPISI I PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA 
1) Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), 
2) Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17), 
3) Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), 
4) Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja 

(NN 146/05), 
5) Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13), 
6) Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10), 
7) Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10), 
8) Zakon o normizaciji (NN 80/13). 

 
B) PRIKAZ PROJEKTOM DATIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA 

Opći zahtjev osnovnog pravila zaštite od požara je pravilan izbor opreme i vodova i korištenje u 
granicama njihovih nazivnih vrijednosti. Projektirana oprema odabrana je tako da ne predstavlja 
opasnost po okolne materijale na slijedeći način: 

1) svi vodovi elektroinstalacija su postavljeni u zemlju i cijevi, te ugrađeni u kabelske zdence, a 
isti su dovoljno udaljeni od zapaljivih materijala, te izolirani plaštem od PVC-a koji ne potpomaže 
gorenje. 

2) svi razvodni uređaji napravljeni su od nezapaljivog materijala, tako da je spriječena pojava ili 
proširenje požara izvan njih. 

3) oprema i vodovi dimenzionirani su tako da izdrže sve pogonske uvjete i napore pri kratkom 
spoju bez opasnosti da budu uzrok požara. 

4) zaštita vodova i električnih trošila od preopterećenja i kratkog spoja izvedena je osiguračima i 
prekidačima tako da ne postoji mogućnost nastanka požara zbog zagrijavanja uzrokovanog povećanom 
strujom. 

5) da bi se sve navedene mjere zaštite provjerile prije predaje instalacije korisniku potrebno je 
izvesti električna mjerenja, preglede i ispitivanja prema HRN HD 60364-6: 

- ispravnost spojenih vodiča, 
- otpor izolacije između vodiča i vodiča prema zemlji, 
- otpor petlje, 
- preslušavanje između parica. 
6) izvoditelj radova dužan je po završetku instalacije izvršiti sva zakonom propisana mjerenja i 

ispitivanja, a investitor to mora raditi u toku eksploatacije u propisanim vremenskim razmacima, kao 
preventivnu mjeru za pravovremeno otkrivanje eventualnih opasnosti. 
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2. TEHNIČKA RJEŠENJA MJERA ZAŠTITE NA RADU 

 
OPĆI  PODACI O GRAĐEVINI I TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI 

 
Građevina: REKONSTRUKCIJA ULICE SVETOG ROKA - II FAZA   

Lokacija: k.o. Nova Gradiška 
Investitor: GRAD NOVA GRADIŠKA 

 NOVA GRADIŠKA, Trg kralja Tomislava 1 
Broj projekta: E-11/17 

 
A) POPIS PROPISA I DRUGIH IZVORA PRAVILA ZAŠTITE NA RADU KOJI SU 

PRIMIJENJENI U TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI 
 

1) Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), 
2) Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17), 
3) Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14), 
4) Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), 
5) Zakon o radu (NN 93/14), 
6) Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13), 
7) Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12), 
8) Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10), 
9) Električne instalacije NN. Zahtjev za sigurnost. Zaštita od el. udara (HRN N.B2.741), 
10) Električne instalacije u zgradama. Zahtjevi za sigurnost. Nadstrujna zaštita (HRN.N.B2.743), 
11) Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10). 

 
B)  POPIS OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE MOGU NASTATI OD EL. INSTALACIJE 

 
Izgradnja EK infrastrukture (kabelske kanalizacije) i polaganje EK kabela predstavlja skup 

građevinskih i elektromontažnih radova, te je zato potrebno za svaki od njih primijeniti odgovarajuće 
mjere zaštite radi osiguranja radnih mjesta i radnika. Ovi radovi obuhvaćaju: 

- pripremno – završne radove, 
- građevinske radove (iskop rova, izrada kabelskih zdenaca, polaganja cijevi, trake upozorenja, 

kao i zatrpavanje rova), 
- polaganje kabela u cijevi i zdence, 
- spajanja kabela. 
 
Pri izvođenju ovih radova mogu se javiti slijedeće opasnosti na radu: 
- postoji opasnost od direktnog dodira na dijelovima opreme, uređaja i vodiča koji nisu 

električki izolirani, a na dohvat su mogućeg dodira, 
- postoji opasnost od indirektnog dodira dijelova koji su u normalnom stanju izolirani od 

napona, tako da u slučaju slabljenja izolacije dođe do prenošenja napona na vodljive dijelove opreme 
ili instalacija, 

- postoji opasnost od zapaljenja-eksplozije koju može izazvati električna struja, 
- postoji opasnost od atmosferskih pražnjenja - udara groma u građevinu, 
- postoji opasnost za vrijeme izvođenja zemljanih i elektro radova. 
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C) PRIKAZ PROJEKTOM DATIH RJEŠENJA KOJIMA SE OSIGURAVAJU UVJETI ZA 
SIGURAN RAD (članak 93. stavak 2. Zakona o zaštiti na radu RH - NN RH br. 59/96, 94/96) 

 
Zaštita na radu provodi se sa svrhom da se svim osobama na radu osiguraju uvjeti rada bez 

opasnosti po život i oštećenje zdravlja (ozljede, profesionalna i druga oboljenja). 
Opći zahtjev pravila zaštite na radu je osiguranje od električnog udara, sprječavanje nastanka 

požara i eksplozija, osiguranje potrebitog osvjetljenja radne okoline i osiguranje od štetnog 
atmosferskog djelovanja. 

Osnovni preduvjet provedbe zaštite na radu je da radove obavljaju stručni i za rad na siguran 
način osposobljeni radnici. Prije početka radova radnici moraju biti upoznati sa svim opasnostima i 
primjenom zaštitnih sredstava. 

 
1) Tehničke zaštitne mjere od direktnog dodira dijelova pod naponom 
Ove tehničke mjere definirane su HRN HD 60364-4-41 na slijedeći način: 
- zaštita od direktnog dodira dijelova pod naponom izvedena je tako da su svi neizolirani 

dijelovi i uređaji kao i spojna mjesta smješteni u razvodne kutije i kućišta, gdje u normalnim 
uvjetima bez upotrebe alata nisu pristupačni, (41-A), 

- instalacije u prostoru sa povećanom opasnosti bit će izvedena kabelima i priborom sa 
odgovarajućim stupnjem zaštite od prodora stranih tijela. 

- spojevi vodiča kablova izvest će se u razvodnim kutijama i bit će izolirani, a pristup tim 
spojevima bit će moguće jedino upotrebom alata. 

- dio opreme koji nije smješten u tvornički izrađena kućišta bit će zaštićen izolacijskim 
pregradama čije je skidanje moguće jedino alatom. 

 
2) Tehničke zaštitne mjere od indirektnog dodira dijelova pod naponom 
Ove tehničke mjere definirane su HRN HD 60364-4-41, a primjenjuju se točke 413, 415. 
- vodljivi dijelovi koji mogu doći pod napon bit će spojeni zaštitnim vodičem na zaštitnu (PE) 

sabirnicu – uzemljenje. 
 
3) Zaštita od zapaljenja - eksplozije koju može izazvati električna struja - postignuta je: 
- upotrebom vodova i opreme u granicama svojih nazivnih vrijednosti što je osigurano 

izborom prema tehničkim propisima, pravilima tehn. prakse i uputama proizvođača opreme, 
- kod dimenzioniranja i izbora opreme i el. uređaja vođeno je računa o toplinskim 

naprezanjima u pogonu i kratkom spoju, o utjecaju okoline, te zadovoljavanju funkcionalnih uvjeta 
upotrebe. 

 
4) Da bi se sve navedene mjere zaštite provjerile prije predaje instalacije korisniku potrebno je 

izvesti električna mjerenja, preglede i ispitivanja prema HRN HD 60364-6: 
- ispravnost spojenih vodiča, 
- otpor izolacije između vodiča i vodiča prema zemlji, 
- otpor petlje, 
- preslušavanje između parica. 
O rezultatima ispitivanja potrebno je sačiniti zapisnik. 
  
5) Zaštita na radu za vrijeme izrade el. instalacije 
Za vrijeme izvođenja radova na izradi električne instalacije mora se osigurati slijedeće: 
- Radove smiju obavljati samo kvalificirani radnici za ove poslove, sa provedenom 

edukacijom i uvjerenjima iz područja zaštite na radu za rad na izradi EK infrastrukture (kabelske 
kanalizacije) u gradskim područjima. 

- Radove se mora izvesti upotrebom ispravnih i sigurnih strojeva, alata i oruđa za rad. 
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- Pošto se radovi izvode uz prometnice potrebno je provesti sve mjere upozorenja sudionika u 
prometu te označiti i fizički osigurati mjesto rada za vrijeme kopanja kanala, izrade zdenaca, 
polaganja cijevi i polaganja kabela. 

- Radove na kopanju rovova i polaganju kabela potrebno planirati i izvoditi tako da rovovi 
stoje iskopani što kraće vrijeme. 

- Prije početka iskapanja potrebno je označiti lokacije postojećih podzemnih instalacija 
(elektroenergetskih kabela, plina, vode, EK (elektroničkih komunikacijskih kabela), kanalizacije i 
dr.), da pri kopanju ne dođe do oštećenja istih. 

- Pri otkrivanju drugih instalacija moraju se koristiti suvremene metode detekcije, a tamo gdje 
to nije moguće treba izvesti pažljivi ručni iskop. 

- Ukoliko pri iskopu postoji opasnost za radnike (od oštećenja postojećih kabela ili plina), 
potrebno je o istom obavijestiti odgovorne osobe na gradilištu, a preko njih nadležna poduzeća i 
nadzorna tijela. SN i NN kabele u slučaju povećane opasnosti treba isključiti. 

- Elektro radovi na spajanju kabela moraju se izvoditi u isključenom - bez naponskom stanju, 
te prethodno provedenim mjera za siguran rad, kako je ranije navedeno. 

- Radnici pri polaganju cijevi, zdenaca i kabela moraju imati odgovarajuće zaštitne rukavice, 
cipele i odijela. Broj radnika treba biti dovoljan da pripadajuća masa kabela ili opreme ne prelazi 
35kg po radniku. 

 
6) Zaštita na radu za vrijeme korištenja instalacije 
Korisnik je dužan nakon preuzimanja instalacija odrediti odgovornu osobu koja će se dalje 

brinuti za ispravnost instalacija. Periodičke preglede, održavanje i ispitivanje treba raditi 1 puta 
godišnje, što izvodi stručna ovlaštena osoba. 
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3. POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA ZAKONA I NORMI 
 

1. NN 153/13 Zakon o prostornom uređenju 
2. NN 153/13, 20/17 Zakon o gradnji 
3. NN 64/14 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 
4. NN 69/99, 151/03, 157/03, 

100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 
25/12, 136/12, 157/13, 
152/14 

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 

5. NN 108/04 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine 
6. NN 43/14 Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima 

održavanja građevine 
7. NN 111/14 Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu 

vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera 
8. NN 78/13 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom 

pokretljivosti 
9. NN 92/10 Zakon o zaštiti od požara 
10. NN 87/08, 33/10 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama 
11. NN 30/09 Zakon o općoj sigurnosti proizvoda 
12. NN 41/10 Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih 

granica 
13. EN 12464 Dnevno i električno osvjetljenje prostorija u zgradama  
14. NN 62/94 Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji o 

ugroženosti od požara 
15. NN 5/10 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije 
16. NN 88/12 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom 
17. NN 114/02, 126/03 Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša, te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima  
18. HRN IEC 60050-826 Međunarodni elektrotehnički rječnik:  Električne instalacije zgrada 
19. HRN HD 384.3 S2 Električne instalacije zgrada: Određivanje općih značajki 
20. HRN HD 384.4 41 S2 Električne instalacije zgrada: Zaštita od električnog udara 
21. HRN HD 384.4 42 S2 Električne instalacije zgrada: Zaštita od toplinskih učinaka 
22. HRN HD 384.4 43 S2 Električne instalacije zgrada: Nadstrujna zaštita 
23. HRN HD 384.4 45 S1 Električne instalacije zgrada: Podnaponska zaštita 
24. HRN HD 384.4 46 S2 Električne instalacije zgrada: Odvajanje i sklapanje 
25. HRN HD 384.4 443 S1 Električne instalacije zgrada: Prenaponska zaštita  
26. HRN HD 384.4 482 S1 Električne instalacije zgrada: Odabir zaštitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima 
27. HRN HD 384.5 51 S2 Električne instalacije zgrada: Odabir i ugradnja el. opreme. Zajednička (opća) pravila 
28. HRN HD 384.5 52 S2 Električne instalacije zgrada: Sustavi razvođenja (vodova i kabela) 
29. HRN HD 384.5 523 S1 Električne instalacije zgrada: Sustavi razvođenja, trajno podnosive struje 
30. HRN HD 384.5 54 S1 Električne instalacije zgrada: Uzemljenje i zaštitni vodiči 
31. HRN HD 384.5 56 S1 Električne instalacije zgrada: Napajanje za sigurnosne svrhe 
32. HRN HD 384.6 61 S2 Električne instalacije zgrada: Prva provjera 
33. HRN HD 60364-4-41 Električne instalacije zgrada: Sigurnosna zaštita-od električnog udara 
34. HRN IEC 60364-4-42 S1 Električne instalacije zgrada: Sigurnosna zaštita-od toplinskih učinaka 
35. HRN HD 60364-4-43 S2 Električne instalacije zgrada: Sigurnosna zaštita-nadstrujna zaštita  
36. HRN IEC 60364-4-443 Električne instalacije zgrada: Sigurnosna zaštita-od elektromagnetskih smetnji 
37. HRN IEC 60364-5-559 Električne instalacije zgrada: Svjetiljke i instalacije rasvjete 
38. HRN IEC 60364-5-548 Električne instalacije zgrada: Uzemljenje i izjednačavanje potencijala u instalacijama 

informatičke tehnologije 
39. HRN HD 60364-6 Niskonaponske električne instalacije: Provjeravanje 
40. HRN IEC 62305 Zaštita objekata od munje 
41. NN 93/14 Zakon o radu 
42. NN 71/14, 118/14, 154/14 Zakon o zaštiti na radu 
43. NN 91/10 Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja 
44. NN 30/09, 55/13, 153/13 Zakon o zaštiti od buke 
45. NN 29/13 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada 
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46. NN 146/05 Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i 

uređaja 
47. NN 14/06 Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom 
48. HRN EN 15193:2008 Energijska svojstva zgrade- Energijski zahtjevi za rasvjetu 
49. HRN EN 12464-1 Svjetlo i rasvjeta – unutrašnji radni prostori 
50. NN 73/08, 90/11, 133/12, 

80/13, 71/14 
Zakon o elektroničkim komunikacijama 

51. NN 155/09 Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i 
stambenih zgrada 

52. NN 136/11, 44/12, 75/13 Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke 
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme 

53. NN 114/10, 29/13 Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju 
54. NN 88/01 Pravilnik o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture 
55. NN 58/95 Pravilnik o javnim telekomunikacijama u nepokretnoj mreži 
56. NN 58/95 Pravilnik o javnim telekomunikacijama u pokretnoj mreži  
57. HPT I/97 Tehnički kriteriji za tipske montažne zdence za DTK  
58. HPT,VII/97 Uputa za projektiranje i gradnju DTK  
59. HT 12/2000 Uputa za planiranje pristupnih telekomunikacijskih mreža  
60. HPT 10/91 Pravilnik o kontroli TK sredstava i objekata  
61. NN 183/04 Pravilnik o ograničenjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i 

telekomunikacijsku terminalnu opremu  
62. NN 5/05 Pravilnik o uvjetima stavljanja na tržište, stavljanja u pogon i uporabu radijske opreme 

i telekomunikacijske terminalne opreme  
63. NN 7/05 Pravilnik o tehničkim pregledima u telekomunikacijama  
64. NN 139/09, 14/10, 125/10, 

136/12 
Tehnički propis za betonske konstrukcije  

65. SL 38/89, NN 53/91, 69/97 Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sustave 
66. NN 146/05 Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara EE postrojenja i uređaja 
67. NN 56/99 Pravilnik o sustavima za dojavu požara 
68. NN 67/96, 41/03 Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje 

požara 
69. HRN DIN VDE 0833/1,2 Sustavi za uzbunjivanje zbog požara, provale i prepada 
70. HRN EN 54 Sustavi za otkrivanje i dojavu požara 
71. NFPA 101/2009 Američke smjernice za zaštitu od požara 
72. HRN EN ISO 9001/2015 Sustavi upravljanja kvalitetom - Zahtjevi 
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4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 

Izvoditelj radova i nadzorni inž. dužni su provoditi program osiguranja kvalitete radova i 
ugrađenog materijala. Preporuka je da se pri tome koriste smjernice iz standarda HRN EN ISO 
9001/2015. Ovim programom moraju biti obuhvaćeni zahtjevi i odgovornosti, te prateća 
dokumentacija o kvaliteti. 

 
4.1 Zahtjevi i odgovornosti 

 
a) Definiranje odgovornosti rukovodstva, organizacija gradilišta, imenovanje voditelja radova. 
b) Provjera ovlaštenja, sposobnosti i opremljenost izvoditelja sa dovoljnim brojem stručnih 

djelatnika i alatima za pravovremeno i kvalitetno izvršenje posla. 
c) Kontrola nabavne dokumentacije i nabavljenih materijala i opreme koji će biti ugrađeni. Sva 

oprema koja će se ugraditi prema projektu: ormari, osigurači, vodiči, kabeli, i ostalo mora biti od 
provjerenih proizvođača koji proizvode opremu prema važećim propisima i normama, te za istu 
mogu predočiti dokaze o kvaliteti. 

d) Međufazna kontrola izvođenja radova mora se provoditi kontinuirano, a posebno prije žbukanja i 
puštanja pod napon. Izvoditelj je dužan sam provoditi kontrolu kvalitete radova neovisno o 
kontroli nadzornog inženjera. Također je dužan na vrijeme obavijestiti nadzornog inženjera 
ukoliko je od njega zahtijevana prisutnost na pojedinoj fazi izvođenja radova. 

e) Kontrola usklađenosti sa dokumentacijom. 
Instalacije se moraju izvesti prema ovom projektu kao i važećim propisima za izvođenje 
električnih instalacija. Izvoditelj je dužan prije početka radova proučiti projekt i ukoliko ustanovi 
da postoje odstupanja ili otežavajuće okolnosti za izvođenje mora predložiti usklađivanje ili 
zatražiti drugo rješenje od projektanta ili nadzornog inženjera.  

f) Odstupanja od dokumentacije moraju biti evidentirana i odobrena od strane projektanta i 
nadzornog inženjera na gradilištu. 

g) Uočeni nedostaci moraju se pravovremeno otklanjati, a ukoliko izvoditelj i pored upozorenja i 
zahtjeva nadzornog inženjera ne otkloni nedostatke te nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem 
radova, nadzorni inženjer će radove obustaviti i o tome obavijestiti naručitelja. 

h) Kontrolne preglede provodi nadzorni inženjer ili druga ovlaštena osoba. Postupak i način 
kontroliranja i verifikacije svojstava el. instalacije definiran je Tehničkim propisom za 
niskonaponske električne instalacije (NN 5/10). Prije priključenja građevine pod napon, 
instalacije je potrebno ispitati od strane mjerodavnih stručnjaka sa odobrenom mjernom 
opremom i prema propisanim postupcima, te sačiniti ispitne protokole (zapisnike o ispitivanju). 

i) Dokumentaciju o izvršenim radovima izvoditelj je dužan voditi svakodnevno putem 
Građevinskog dnevnika u koji osim ostalog upisuje i sva nastala stanja bitna za kvalitetu radova.  

 
 
4.2 Dokumentacija o kvaliteti izvedenih radova 
 

a) IZJAVE voditelja radova o: 
- o izvedenim radovima i uvjetima održavanja el. instalacija (NN 108/04, 43/14), 
- o kvaliteti izvedenih radova i ugrađenog materijala, 
- o galvanskoj povezanosti svih metalnih masa i instalacija vode i grijanja sa temeljnim 

uzemljivačem. 
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b) PROJEKTNA i ostala tehnička dokumentacija navedena u građ. dozvoli 
- izmjene i dopune projektne dokumentacije, 
- dokumentacija izvedenog stanja ili ucrtane i ovjerene izmjene u originalnoj dokumentaciji. 

 
c) DOKUMENTACIJA o kvaliteti (QA/QC) za ugrađene materijale, proizvode i opremu, sa 

popisom  dokumentacije koji sadrži: broj dokumenta, opis materijala, datum izdavanja i naziv 
organizacije koja je izdala dokument. Dokumentacija o kvaliteti, te izjave o sukladnosti 
potrebna je minimalno za slijedeće materijale i opremu: 
- kabele, 
- spojnice i sl., 
- kabelske zdence i cijevi. 

 
d) DOKUMENTACIJA o provedenim mjerenjima ispitivanjima i inspekcijama: 

 
- Kontrola kvalitete izgrađenih TK (EK) kapaciteta 

Kontrola kvalitete izgrađenih TK (EK) kapaciteta vrši se prema Pravilniku o kontroli TK 
sredstava (PTK Vjesnik, br. 14/79) i Uputi o građenju mjesnih kabelskih mreža (PTK Vjesnik, br. 
9/79) i prema Pravilniku o kontroli TK sredstava i objekata, (HPT, 22.10.1991.) 

 
d.1) Kontrolna ispitivanja 

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kakvoće proizvoda sa svojstvima i 
karakteristikama propisanim hrvatskim normama i važećom zakonskom regulativom. Kontrolna 
ispitivanja, kao i uzimanje uzoraka materijala može obavljati jedino pravna osoba koja je registrirana 
za te poslove. Vrste i učestalosti ispitivanja propisani su hrvatskim normama i važećom zakonskom 
regulativom i to ovisno o vrsti i namjeni materijala.  

Za materijale i proizvode, koji podliježu obaveznoj izradi potvrde o sukladnosti (što je propisano 
Zakonom o normizaciji "NN" - broj 80/13), uzimanje uzoraka materijala i ispitivanje radi potvrde o 
sukladnosti obavlja isključivo ovlaštena pravna osoba 

 
d.2) Kontrola kvalitete ugrađene opreme 

Radi osiguranja kvalitete ugrađene opreme potrebno je tokom izgradnje i rekonstrukcije i zaštite 
postojećih EK kapaciteta kontrolirati sukladno uputama proizvođača pouzdanost pojedinih dijelova 
opreme i danim potvrdama o sukladnosti uz iste, a prema važećim propisima vršiti potrebna mjerenja i 
ispitivanja dijelova i cjelokupnih EK kapaciteta. U cilju navedenog potrebno je vršiti kontrolna 
mjerenja prilikom preuzimanja materijala od proizvođača, kao i tokom njihove ugradnje. 

 
d.3) Kontrola kvalitete izvedenih radova 

Pod kontrolom kvalitete razumijeva se skup ispitivanja koja se vrše na novoizgrađenim, 
rekonstruiranim i proširenim EK kapacitetima s ciljem da se utvrdi jesu li radovi izvršeni prema 
odobrenoj investicijsko-tehničkoj dokumentaciji, prema odgovarajućim tehničkim propisima i 
funkcioniraju li izgrađeni EK kapaciteti ispravno u sklopu EK mreže zbog izdavanja "Potvrde za 
uključenje izgrađenih EK kapaciteta u EK mrežu". 

Kontrolom kvalitete utvrđuje se: 
- jesu li radovi izvršeni prema odobrenoj investicijsko-tehničkoj dokumentaciji, 
- postoje li za ugrađenu opremu potvrde o sukladnosti, 
- postoje li dokazi o izvršenim kontrolnim ispitivanjima, 
- odgovaraju li izvedeni radovi tehničkim propisima, standardima i uvjetima utvrđenim 
ugovorom između investitora i izvođača, 
- ispunjavaju li izvršeni radovi uvjete dane u dozvoli za građenje, 
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- mogu li se izgrađeni EK kapaciteti uključiti u EK mrežu. 
Kontrolu kvalitete izgrađenih EK kapaciteta provodi posebna stručna komisija koju imenuje 

investitor, a jedan od članova komisije treba biti stručnjak iz službe koja kapacitete preuzima na 
održavanje. 

Kontrola kvalitete vrši se putem pregleda, provjere i ispitivanja konstrukcijskih elemenata tf. 
mreže i kontrole kvalitete izvedenih radova i svode se na: 

- provjeru kvalitete izgrađene EK kanalizacije, i na 
- provjeru kvalitete izvedenih radova na EK sustavu. 

 
Provjera kvalitete izgrađene EK kanalizacije obuhvaća: 
- pregled investicijsko- tehničke dokumentacije sa svim izmjenama i dopunama, 
- pregled tehničke dokumentacije izvođača o izgrađenoj EK kanalizaciji, 
- pregled i provjeru kabelskih zdenaca, pri čemu je potrebno kontrolirati dimenzije zdenaca, broj 
cijevi, priključak cijevi u zdence i obradu zdenaca, 
- opremljenost zdenca, mehaničku stabilnost konzola i pravilnost njihovog postavljanja. 
 
Također je potrebno provjeriti: 
- mjere za odvođenje vode iz zdenaca, 
- mjere za sprečavanje prodiranja vode u zdence, 
- pravilnost postavljanja okvira poklopaca i brtvi, 
- dokaze o podlozi EK kanalizacije, dubini ukopavanja, kvaliteti spojeva i zaštiti (ako ovi dokazi 
nisu utvrđeni, dozvoljeno je vršiti probne iskope), 
- dužine cijevi telefonske kanalizacije i pravilnost njihovog postavljanja kontrolnim mjerenjima, 
provlačenjem kontrolnog valjka;  
- sadržaj eksplozivnih plinova i štetnih i opasnih tvari po zdravlje i život ljudi. 
Za zdence kabelske kanalizacije izabrani su tipski montažni zdenci u skladu s Uputom za 

planiranje, projektiranje i građenje distributivne telekomunikacijske kanalizacije (HPT, srpanj 1997). 
EK (DTK) zdenci se izrađuju od armirano-betonskih elemenata, tvornički proizvedenih, 

sastavljanjem, montažnom izvedbom na terenu. Spajanjem svih elemenata zdenac je kompaktna 
cjelina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 



elvi d.o.o. SL. BROD, Bukovlje, Vinogradska cesta 53, tel: 035/277-010, mob: 098/340-116, IBAN: HR4123400091100154576, OIB: 49543823009 

Naziv Građevine: REKONSTRUKCIJA ULICE SVETOG ROKA - II FAZA,   Zajedn.oznaka: 

37/2016 Lokacija: k.o. Nova Gradiška 
Investitor: GRAD NOVA GRADIŠKA, Trg kralja Tomislava 1, NOVA GRADIŠKA MAPA: 2 

 

Projektant:  Branko Vidaković, ovl.ing.el.       Datum:  ožujak 2017.      Broj projekta: E-11/17    Rev.: 0       list: 16 od 31 

5. PROJEKTNI ZADATAK 
 

Na zahtjev investitora i na osnovi građevinskog projekta potrebno je izraditi elektrotehnički 
projekt za: 

 

Građevina: REKONSTRUKCIJA ULICE SVETOG ROKA - II FAZA   
Lokacija: k.o. Nova Gradiška 

Investitor: GRAD NOVA GRADIŠKA 
 NOVA GRADIŠKA, Trg kralja Tomislava 1 

Broj projekta: E-11/17 
 

 
Projektom je potrebno riješiti: 
- izgradnju nove EK kanalizacije, 
- izmještanje postojećih EK kabela. 

 
 

 
za investitora: 

 
Prilog: 

- Izjava o položaju EKI – Hrvatski telekom, 
- Mišljenje HT – potvrda glavnog projekta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 







Zrulrn ZAJEDNo

Hrvatski Telekorn d.d.
Sektor pristupnih mre2a
Odjel upravljanja elektronidkom komunikacijskom infrastrukturom
R.F. Mihanovida 9, HR - 1 01 1 0 Zagreb
Telefon: +385 1 4917202
Telefaks: +3851 4917118

Elvid,o.o,

Vinogradska cesta 53,
35209 BUKOVLJE

oznaka T43-1137319_17
Kontaktosoba Mladen Kuhar

rerefon 031233124
Darm 29,03.2017,

Nastavnona Pofurda glavnog projekta

Po5tovani,

sukladno Zakonu o gradnji (NN 153i201 3)zatraiiliste od HT-a potvrdu glavnog projekta:
Rekonstrukcija ulice svetog Roka- llfaza, izmjestanje i zastita polio;"e" exl
Investitor: Grad Nova Gradiska
Brojprojekta:E- 11/17

Pregledali smo dostavljeni projekt i utvrdili da su ispoStivani uvjetizastite postojece EKI navedeni unasoj IZAVI broj T43-36555264-16 od22J1.2016,te dajemo pozitivno mi$ljenje na projekt,
Investitor je obvezan regulirati s HT-om medusobna prava i obaveze vezano za predmetno izmjeitanle

elektronidke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKl) u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d. d. napredmetnoj dionici prije podetka radova sa odsjekom za upravljanje ugovornim odnosima i registraciju (kontal(
Andreja Vrban, tel' 4983177, mail ). Nakon zavrsetka radova dostaviti ovjereni geodetski
elaborat izvedenog stanja (izmje5tene EKI) i izvedbenu dokumentaciju izmjestenih kabela,

Prije podetka radova lzvoditeljje obavezan kontaktirati Hrvatski Telekom d.d, (kontakt osoba Stjepan
Dragun tel, 098 349496),

S po5tovanjem,

Hrvatski Telekorn d.d.
Roberta Frangesa Mjhanovica 9, 1 01 1 0 Zagreb

t,hr, www.hrvatskitelekom.hr

001 1013 1087 5 | SWIFT-B|C:ZABAHR2X

B, Drilo, N. Rapaii, S, Kramar
6 | 0lB: B1 2931 46560 | pDV idenrifikacijski broj: HR 8t 7931 46560
535 dionica bez nominalnog iznosa

Direktor Odi

Hrvatski 'Ielekomr

Zagreb
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6. TEHNIČKI OPIS 
 

6.1 Općenito o građevini 

 
Postojeće stanje 
Postojeće stanje telekomunikacijske infrastrukture na trasi predmetnog zahvata investitoru su 

dostavili EK operateri od kojih samo HT u zoni planiranog zahvata ima položenu postojeću EK 
infrastrukturu . Uvidom u dostavljenu dokumentaciju postojećeg stanja vidljivo je da na dijelu zahvata 
postoji EK infrastruktura koja je negdje više, a negdje manje ugrožena od strane planiranog zahvata. 
Postojeća infrastruktura sastoji se od kabela položenih direktno u zemlju (zelena površina, nogostupi), 
kabela položenih u zaštitne cijevi ispod cesta, kolnika i sl.. Postojeća infrastruktura prikazana je u 
grafičkom dijelu projekta da bi se lakše locirala i da bi se spriječila oštećenja uslijed iskopa ili drugih 
radova. 

 
 

6.2 Projektirani vijek uporabe građevine i uvjeti za njeno održavanje 

 
Prema članku 69. Zakona o gradnji (NN RH br.153/13, 20/17) potrebno je projektom definirati 

projektirani vijek uporabe građevine, kao i uvjete za njeno održavanje. 
Telekomunikacijska infrastruktura i oprema namijenjena za uporabu u Republici Hrvatskoj treba 

se projektirati, proizvoditi, graditi, održavati i upotrebljavati u skladu s hrvatskim, europskim i 
svjetskim telekomunikacijskim normama, kao i u skladu sa Zakonom o elektroničkim 
telekomunikacijama (NN 73/08) i Pravilnikom o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe TK 
infrastrukture (NN RH br. 88/01). 

Pod vijekom trajanja telekomunikacijske infrastrukture podrazumijeva se vremenski interval od 
njihovog prvog postavljanja do krajnje istrošenosti. 

Obzirom na zahtjeve sigurnosti u radu, uvodi se pojam vijeka uporabe, pod kojim se 
podrazumijeva vremenski interval od prvog postavljanja EK infrastrukture do trenutka kada instalacija 
prestaje tehnički odgovarati svojoj namjeni i uz manje popravke ili zamjene pojedinih dijelova. 

Zahtjev za smanjenjem godišnjih troškova održavanja doveo je do uvođenja pojma ekonomskog 
vijeka uporabe EK infrastrukture, pod kojim se podrazumijeva vremenski interval od prvog 
postavljanja, pa do momenta kada EK infrastrukturu ili njezin pretežni dio iz ekonomskih razloga 
treba zamijeniti novom, tj. zamjena se vrši onda kada je sadašnja vrijednost troškova održavanja 
postojeće infrastrukture veća od sadašnje vrijednosti troškova građenja i održavanja nove instalacije. 

Određivanje ekonomskog vijeka uporabe pojedinih vrsta TK infrastrukture vrši se na temelju 
posebnih propisa telekomunikacijskih uprava i iskustava, potvrda o sukladnosti i deklaracija 
proizvođača elemenata za izgradnju pojedinog segmenta TK infrastrukture (PEHD cijevi, TK kabeli, 
TK oprema-komutacijska, prijenosna, korisnička), a uglavnom se koriste kao orijentacijski podaci: 

 
Tablica 1- Troškovi održavanja 

Red.br. Naziv infrastrukture Troškovi održavanja 
(godišnje) 

1 Kabelska kanalizacija 0,7 % 
2 Uvlačni kabeli 1,0 % 
3 Podzemni kabeli 1,5 % 
4 Tehnički uređaji 8,0 % 
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Tablica 2- Ekonomski vijek uporabe 
Red.br. Naziv infrastrukture Srednji vijek trajanja 

(godina) 
1 Kabelska kanalizacija 30 
2 Uvlačni kabeli 20 
3 Podzemni kabeli 20 
4 Tehnički uređaji 15 

 
Vlasnici i posjednici TK infrastrukture ili njenih dijelova, trebaju svojim internim aktom odrediti 

obim održavanja u skladu sa ekonomskim vijekom uporabe. 
 
Uvjeti održavanja TK instalacija 
Telekomunikacijski kabeli i pribor oštećuju se tijekom vijeka trajanja bilo: 
• djelovanjem normalnih i predvidivih uzroka, kao što su starenje i trošenje, bilo 
• djelovanjem nepredvidivih, slučajnih, uzroka, kao što su nepogode, radovi drugih i sl. 
U cilju što bržeg otkrivanja smetnji u toku eksploatacije EK instalacija, preporuča se konstantno 

provoditi održavanje svih elemenata koji se koriste u sustavu prijenosa, te na najbrži mogući način 
otklanjati otkrivene greške. 

Zato, da bi se održala propisana kvaliteta EK instalacija postignuta pravilnim planiranjem, 
projektiranjem i izgradnjom, potrebno je organizirati službu održavanja koja će provođenjem 
preventivnih i redovnih mjera, te brzom intervencijom na vrijeme otkrivati i otklanjati greške i tako 
sprečavati dulje prekide veza i trajnije pogoršanje kvalitete prijenosa kako se ne bi ugrozila sigurnost. 

Osnovni zadaci službe za održavanje su: 
• provođenje kontrolnih mjerenja 
• provjeravanja stanja trase kabela i uređaja 
• održavanje instrumenata 
• statistička evidencija kvarova 
• analiza grešaka i sl 
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6.3 Rekonstrukcija, izmještanje i zaštita podzemnih EK instalacija 

 
Na predmetnoj lokaciji u dogovoru sa predstavnikom EK operatera definirani su slijedeći radovi 

na rekonstrukciji i izmještanju postojećih EK instalacija: 
- Ugraditi novi zdenac 1 tipa D2- 150 kN u pješačkoj stazi. 
- Ugraditi zdenac 2 tipa D2 - 150 kN ugraditi na postojeću trasu tako da postojeće cijevi 5 kom 

PEHD 50 prolaze kroz zdenac. Cijevi pažljivo otvoriti kako bi se postojeći kabeli koji idu prema 
zdencu 1 mogli izvući. 

- Novo postavljene zdence međusobno povezati cijevima 4x PEHD50. Od zdenca 1 do zdenca 
434 položiti 4x PEHD50. 

 
- Podzemna mreža, bakreni kabeli: 

Nakon izgradnje nove zamjenske EKK potrebno je rekonstruirati postojeće bakrene kabele. 
Projektirana je rekonstrukcija pristupne mreže bakrenih kabela uvlačenjem novih zamjenskih dužina u 
novu EKK i spajanje na postojeće kabele u novim EK zdencima na krajevima zahvata. Zamjenske-
nove duljine kabela projektirane su kao xDSL izvedbe i konstrukcije za širokopojasne usluge zbog 
stalnog porasta širokopojasnih usluga u fiksnoj pristupnoj EK mreži. Procijenjeno je da projektirani 
zahvat rekonstrukcije postojeće EEK neće utjecati na eventualno smanjenje prijenosnih parametara 
pristupne EK mreže. Sva tehnička rješenja prikazana su grafičkim prilozima u projektu. 

Prilikom izvođenja potrebno je da Hrvatski Telekom izvođaču radova ustupi na korištenje sheme 
spajanja svih bakrenih kabela obuhvaćenih rekonstrukcijom pripadajućih nastavaka-spojnica. 

Prije početka radova na zaštiti EK instalacija treba izvršiti iskolčenja trase te uskladiti projektom 
predviđeno stanje sa u međuvremenu eventualno nastalim promjenama. 

Mjernu dokumentaciju, geodetski snimak položaja EK instalacija te dokumentaciju izvedenog 
stanja izvođač radova treba dostaviti u HT d.d., Regija 4-Istok, najkasnije na dan tehničkog pregleda 
građevine. 

 
- Na dijelu trase gdje nije predviđeno izmještanje postojećih EK instalacija potrebno je izvršiti 

zaštitu postojećih podzemnih EK instalacija na mjestima križanja sa prometnicom u zoni zahvata. Na 
mjestima paralelnog vođenja i križanja s prometnicom primijeniti mjere zaštite EK instalacija 

Radove izvoditi na slijedeći način: 
- probnim iskopima uz prisustvo predstavnika HT d.d. utvrditi točan položaj, trasu i dubinu 

predmetne EK. 
- Ukoliko je potrebno, a uz odobrenje nadzornog inženjera izvršiti zaštitu postojećih instalacija. 
- Zaštita se vrši na način da se pažljivim ručnim iskopom izvrši iskop materijala (zemlje, šljunka 

tampona i sl.) na trasi instalacija i u neposrednoj blizini instalacija, nakon čega slijedi zasipavanje 
pijeskom oko instalacija i oblaganje betonskim polucijevima odgovarajućeg promjera (0,6m; 0,4 m). 

- Zatim slijedi zasipavanje rova pijeskom (ili materijalom iz iskopa) do razine posteljice 
slijedećeg sloja. Na odgovarajućoj dubini postaviti traku upozorenja i mehaničku zaštitnu traku. 

 
 

6.4 Organizacija izvedbe 

 
Prije početka izvođenja radova na rekonstrukciji EK instalacija, savjetuje se iskolčenje trase 

postojećih EK instalacija na svim kolizionim pozicijama, od strane vlasnika, HT-a i kasnije njihovo 
geodetsko snimanje. 

Na taj način će se dobiti stvarno i potpuno stanje postojećih instalacija te izbjeći dodatne 
troškove pri izradi izvedbenog projekta i kasnijeg izvođenja. 
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Podatke za izradu novih nastavaka kao i podatke o pozicijama postojećih nastavaka na bakrenim 
EK kabelima na mjestima uklapanja u postojeću trasu treba osigurati HT d.d., Regija 4- Istok i 
obrađeni su u grafičkim prilozima projekta. 

Obzirom da se u ovom slučaju radi o EK instalacijama visokog ranga prioriteta za njihovog 
vlasnika treba skrenuti pažnju na maksimalni oprez prilikom izvođenja bilo kakvih narednih 
građevinskih radova na izgradnji ovog dijela buduće prometnice, a eventualni predloženi prekidi na 
kabelskim sustavima trebaju biti svedeni na optimalne minimume trajanja. 

Prilikom izvođenja radova predviđenih ovim projektom izvođač radova dužan je u svemu 
pridržavati se važećih HT propisa i standarda u građenju i održavanju telekomunikacijskih mreža kao i 
osigurati propisane mjere zaštite na radu. 

Spajanje bakrenih kabela treba izvoditi prema priloženim blok shemama. Mjesto spoja ne smije 
biti uzrok električnih, izolacijskih i ostalih smetnji. Nastavljanje kabela vrši se spojnicama od 
toploskupljajućeg materijala XAGA 550. Za spajanje vodiča kabela upotrebljavaju se 25-parni moduli. 

Na NF pretplatničkim kabelima predviđena su kontrolna mjerenja prije polaganja, nakon 
polaganja – uvlačenja te završna električna mjerenja. Kontrolnim mjerenjem prije polaganja ispituje se 
otpor petlje, otpor izolacije i neprekidnost žila kabela, a poslije polaganja kabela u rov potrebno je 
izvršiti kraća kontrolna mjerenja na kabelskim dužinama. 

Na kraju, nakon završetka radova potrebno je izvršiti završna kontrolna mjerenja koja se sastoje 
od: 

- ispravnost spojenih vodiča, 
- otpor izolacije između vodiča i vodiča prema zemlji, 
- otpor petlje, 
- preslušavanje između parica; te 
- otpor uzemljenja. 

 
Mjernu dokumentaciju, geodetski snimak položaja EK instalacija te dokumentaciju izvedenog 

stanja izvođač radova treba dostaviti u HT d.d., Regija 4-Istok, najkasnije na dan tehničkog pregleda 
građevine. 

 
 

6.5 EK INFRASTRUKTURA (kabelska kanalizacija) 

 
6.5.1 Općenito 
Za potrebe izmještanja i buduće potrebe, potrebno je izvesti EK kabelsku kanalizaciju. 

Kanalizaciju izvesti PEHD cijevima promjera 50 mm, prema tipskim rješenjima HT-a. Na svakih cca 
50 do 70m i na mjestima križanja predvidjeti prolazno odcjepne zdence. 

 
Duljina trase EK kabelske kanalizacije iznosi cca 120m. 
 
Način ugradnje zdenaca i cijevi za EKI treba izvoditi prema Uputi za projektiranje i građenje 

DTK (od srpnja 1997.). Pri izradi kanalizacije potrebno je poštivati minimalne razmake od ostalih 
instalacija  (NN EE kabeli 0,5m, plinovod 1m, vodovod i kanalizacija 1m). 

 
6.5.2 Cijevi za kabelsku kanalizaciju 
Cijevi za kabelsku kanalizaciju su bešavne, kružnog presjeka, izrađene od polietilena velike 

gustoće (PEHD). 
Za nastavljanje cijevi dobavljač cijevi dužan je osigurati potreban pribor i spojnice za 

nastavljanje cijevi. Spojni pribor mora osigurati mehanička svojstva spoja kakva ima i sama cijev. 
Nominalni promjer PEHD cijevi jednak je vanjskom promjeru, a koriste se cijevi promjera 50 

mm. 
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6.5.3 Kabelski zdenci 
Za potrebe gradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) koriste se montažni 

armiranobetonski EK zdenci tipa D2 (dimenzija 118x108x101cm) u koje ulaze slijedeće PEHD cijevi 
– 4x ø50.  

 
Ovim projektom su predviđeni slijedeći zdenci (postojeće i novo stanje): 

- oznaka zdenca: 410 – postojeće –napušta se, 
- oznaka zdenca: 411 – postojeće napušta se, 
- oznaka zdenca: 434 – postojeće - zadržava se, 
- oznaka zdenca: 1 – novi zdenac D2/150kN, 
- oznaka zdenca: 2 – novi zdenac D2/150kN, 

 
Zdenci koji se koriste su tipski montažni zdenci i sastoje se od slijedećih elemenata: 
- donjeg elementa, koji u svojim stranicama ima otvore za ugradnju uvodnih ploča prema 

potrebi, 
- srednjeg elementa, 
- betonskog okvira sa ugrađenim željezno lijevanim poklopcima nosivosti 150 kN ili 400 kN, 
- uvodnih ploča sa ugrađenim uvodnicama. 
Montažni elementi zdenca moraju biti od betona bez pukotina (utječu na čvrstoću zdenca), a 

dodirne površine elemenata trebaju dobro nalijegati kako bi se zdenac mogao kvalitetno sklopiti. 
Ugradnji tipskog montažnog zdenca prethode slijedeći radovi: 

- iskop građevinske jame (treba biti prilagođena dimenzijama zdenca); 
- izvedba podloge, nabijanje i postavljanje pijeska debljine 10 cm; 
Ugradnja zdenca izvodi se na način da se na pripremljenu podlogu postavlja donji element i u 

njegove zidne otvore ulažu uvodne ploče, zatim se polaže gornji elementi i poklopac. 
 

 
Slika 1: Izgled i dimenzije montažnog kabelskog zdenca MZ D2 
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6.5.4 Oprema kabelskog zdenca 
EK kabelske zdence opremiti nosačima kabela, čepovima za zatvaranje cijevi kanalizacije, 

poklopcima te uvodnicama (uvodnim pločama). 
Nosači kabela služe za nošenje kabela. Postavljaju se po bočnim zidovima zdenca. Trebaju 

osigurati lako montiranje i sigurno nošenje kabela i nastavaka. 
Čepovi za zatvaranje cijevi kabelske kanalizacije upotrebljavaju se radi sprečavanja prodiranja 

vode i nečistoća u unutrašnjost kabelske kanalizacije. Ovisno o namjeni mogu služiti za: 
- zatvaranje slobodnih cijevi - sastoje se od jednog dijela i izrađeni su od plastične mase; 
- zatvaranje zauzetih cijevi - sastoje se od više rasklopivih dijelova (tlačnih segmenata, brtvi i 

vijaka). Svaki čep ima po dva para segmenata od tvrdog polietilena. Pomicanjem segmenata zatvara se 
otvor između cijevi i kabela i sprečava prodor nečistoća u cijev. 

Poklopac za zatvaranje zdenca kabelske kanalizacije omogućuje lakši pristup u kabelski zdenac, 
povoljniji polumjer savijanja kabela koji se uvlači u cijev kabelske kanalizacije i provjetravanje 
kabelskog zdenca. Poklopac mora biti nepropustan za vodu i mora podnijeti dinamička opterećenja od 
prolaza vozila (kolnikom), odnosno pješaka (pločnikom). 

Uvodnice ili uvodne ploče rabe se za uvođenje cijevi kabelske kanalizacije u zdence EKI 
kabelske kanalizacije. 

Spoj kanalizacijske cijevi i zdenca obavlja se utiskivanjem cijevi u uvodnicu ili uvodnu ploču. 
Da bi spoj bio vodonepropustan obavlja se lijepljenje spoja. 

 

6.5.5 Kabelska kanalizacija 
Gradnja kabelske kanalizacije izvodi se polietilenskim (PEHD) cijevima. Prije gradnje potrebno 

je sagledati potrebe mreže za dulje vrijeme kako bi se ugradio potreban broj cijevi.  
Za potrebe elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) odnosno kabelske 

kanalizacije ugrađuju se 4 (četiri) PEHD cijevi promjera 50mm. 

Rov za polaganje kanalizacije od (PEHD) cijevi može biti pravocrtan ili uz uporabu blagih 
lukova. Dimenzije rova ovise o mjestu ugradnje, broju cijevi, načinu polaganja cijevi i dr.. Rov mora 
biti toliko dubok da najmanja udaljenost od površine zemlje do tjemena cijevi u gornjem redu iznosi: 

- 50 cm - za cijevi postavljene ispod pločnika; 
- 80 cm - za cijevi postavljene ispod kolnika prometnice. 
 
Pri određivanju dubine rova treba uzeti u obzir: 
- debljinu pješčane podloge; 
- broj redova cijevi; 
- međusobnu udaljenost između redova cijevi; 
- udaljenost do površine tla; 
 
Pri određivanju širine rova treba uzeti u obzir: 
- broj cijevi u jednom redu; 
- udaljenost između cijevi; 
- širinu prostora potrebno za manipulaciju cijevima; 
- dubinu rova. 
Širina prostora za manipulaciju cijevima iznosi po 10 cm s obje strane cijevi (mjereno od krajnje 

cijevi do ruba rova). Za rovove dubine veće od 1,25 m potrebno je obaviti razupiranje rova i povećati 
njegovu širinu po 15 cm s obje strane. 

Prije polaganja cijevi treba očistiti unutrašnjost zaprljanih cijevi. Rubovi cijevi trebaju biti 
pravilno obrađeni, a spojnice neoštećene. Podloga za polaganje  (PEHD) cijevi treba biti ravna i bez 
predmeta koji bi mogli oštetiti cijevi kanalizacije. Sastoji se od sloja pijeska veličine zrna od 0,3 do 0,7 
mm, debljine oko 10 cm. Pijesak je potrebno lagano nabiti i gornju površinu poravnati. Podloga treba 
biti iznivelirana. 
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U posebnim slučajevima, kada postoji opasnost da pijesak bude ispran podzemnom vodom, 
podloga se izrađuje od mješavine cementa i pijeska u omjeru 1:20. Istom mješavinom se oblažu i 
cijevi. Ako se podloga postavlja u zemljište male nosivosti, onda se sastoji od armiranobetonskog sloja 
najmanje debljine 10 cm. 

Polaganje cijevi izvodi se tako da se prvi red cijevi postavlja u pijesak na međusobnom razmaku 
cijevi od 3 cm. Razmak se održava pomoću držača razmaka. Oblik i veličina držača ovise o vanjskom 
promjeru cijevi i načinu slaganja cijevi. Držači razmaka cijevi postavljaju se na udaljenost od 1,5 m 
kod zasipanja cijevi pijeskom, a na udaljenosti od 3 m kod oblaganja cijevi mješavinom cementa i 
pijeska. 

Debljina sloja pijeska iznad cijevi iznosi 3 cm. Iznad gornjeg reda cijevi postavlja se sloj pijeska 
debljine 10 cm. Nakon nabijanja sloja pijeska iznad cijevi zatrpava se rov zemljom u slojevima 20-30 
cm debljine uz dobro nabijanje. 

Ako kanalizacija nije pravocrtna, potrebno je obaviti savijanje cijevi. Manje promjene pravca 
kanalizacije izvode se savijanjem cijevi. Podatke o dozvoljenim polumjerima potražiti u tehničkim 
specifikacijama korištenih cijevi. Manji polumjeri luka od preporučenih nisu dopušteni jer pri 
savijanju cijevi mijenjaju poprečni presjek. 

 
6.5.6 Koeficijent trenja 
Ovisi o vrstama materijala koji međusobno klize, polumjeru zakrivljenosti, sredstvima i 

intenzitetu podmazivanja i sl. Temeljem brojnih praktičnih pokusa dobivene su vrijednosti koeficijenta 
trenja između kabela i cijevi: 

 
Način polaganja kabela Koeficijenti trenja između kabela i cijevi (µ) 
Uvlačenje u PVC cijevi 0,35 - 0,55 
Uvlačenje u PE cijevi uz podmazivanje 
   - s pomoću masti 
   - s pomoću parafinskog ulja 
   - s pomoću vode 

 
0,15 - 0,25 
0,10 - 0,20 
0,15 - 0,25 

Uvlačenje u PE cijevi bez podmazivanja 0,35 - 0,45 
 
6.5.7 Pripremni radovi za uvlačenje kabela u kabelsku kanalizaciju 
Prije uvlačenja kabela u kabelsku kanalizaciju moraju se obaviti sve pripreme koje osiguravaju 

normalne uvjete rada, a to su: 
- priprema ulaska u zdenac; 
- kontrola ispravnosti zdenca; 
- čišćenje i provjera promjera cijevi. 
Prije otvaranja zdenca potrebno je postaviti cestovnu signalizaciju, ograditi prostor oko zdenca 

postavljanjem zaštitne ograde, a po potrebi postaviti i šator iznad zdenca. Nakon postavljanja zaštitne 
ograde čiste se rupe na poklopcima zdenca i otvara zdenac. 

Provjera ispravnosti zdenca obuhvaća provjetravanje zdenca. Stoga je nužno koristiti uređaje za 
ventiliranje zdenca kako u njemu ne bi zaostali štetni ili zapaljivi plinovi. To se utvrđuje posebnim 
pokazivačima. 

Da bi se uvlačenje kabela u cijevi moglo odvijati brzo i bez oštećenja kabela, prije uvlačenja 
kabela u cijevi potrebno je provjeriti čistoću cijevi i njezin unutarnji promjer. Za čišćenje cijevi postoji 
niz pomoćnih naprava ovisno o stupnju zamazanosti cijevi i vrsti kabelske kanalizacije. 

Najčešći razlozi smanjenom promjeru cijevi su mali polumjeri zakrivljenosti trase, loše izvedeni 
spojevi cijevi i sl.. 

Za kontrolu unutarnjeg promjera cijevi koristi se mjerač unutarnjeg promjera cijevi. Mjerač se 
sastoji od nekoliko radijalno pokretnih peraja koje slijede unutarnji promjer cijevi. Najmanji promjer 
cijevi očita se na ljestvici mjerača. Mjerač se kroz cijev provlači s pomoću plastične trake ili 
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pomoćnog čeličnog užeta, ali uvijek iza četaka za čišćenje cijevi kako ne bi došlo do netočnog 
mjerenja ili oštećenja mjerača. 

 
6.5.8 Načini uvlačenja kabela u kabelsku kanalizaciju 
Uvlačenje kabela u kabelsku kanalizaciju od PEHD cijevi sastoji se od nekoliko faza: 
- uvlačenje pomoćnog užeta;  
- provlačenje vučnog užeta; 
- uvlačenje kabela. 
Pomoćno uže namotano je na malo pomoćno vitlo. U kanalizacijsku cijev uvlači se pomoću 

užeta za preduvlačenje kabela ili s pomoću zračne rakete. Uže za preduvlačenje kabela izrađeno je od 
kompozita (poliesterska smola ojačana staklenim vlaknima) s malim koeficijentom trenja što 
omogućuje uvlačenje u kabelske cijevi duljine do 400 m. 

 

 
Slika 3: Uvlačenje kabela u kabelsku kanalizaciju 
 
Postupak uvlačenja pomoćnog užeta s pomoću "zračne rakete" obavlja se na slijedeći način: u 

cijev se uvuče trodjelna brtvena glava, a zatim cijev zatvori brtvenim čepom. Brtveni čep ima otvore 
kroz koje prolazi pomoćno čelično uže promjera 4 mm (koje je pričvršćeno na trodjelnu brtvenu glavu) 
i priključak na tlačeni zrak od oko 7 bara (koji dolazi iz kompresora). Uključivanjem kompresora 
tlačeni zrak ulazi u cijev kabelske kanalizacije, pokreće trodjelnu brtvenu glavu (na koju je pričvršćeno 
pomoćno uže) brzinom 100m u 1 do 2 minute.  

Na kraju kanalizacijske cijevi (u susjednom zdencu) obavezno treba postaviti zaštitni jastuk koji 
mora ublažiti udarac brtvene glave kad izlazi iz cijevi kabelske kanalizacije. 

 
6.5.9 Pripremni radovi za uvlačenje kabela 
Prije samog uvlačenja kabela treba u zdencu obaviti pripreme koje se sastoje od: 
- povezivanja vučnog užeta s kabelom; 
- postavljanja uređaja s pomoću kojih će se kabel uvući u cijev. 
 
6.5.10 Način povezivanja kabela i vučnog užeta i razlika 
Vučno uže se s kabelom spaja s pomoću vučne čarapice ili vučne glave. 
Vučna čarapica prenosi vučnu silu preko omotača kabela. Koristi se za lakše trase - manja 

opterećenja. 
Vučna glava prenosi vučnu silu izravno na vodiče i koristi se za veća opterećenja, odnosno za 

trase na kojima ima više zavoja - teži tereni. 
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Slika 4: Različiti tipovi kabelskih čarapa 
 
6.5.11 Kopanje rova kabelske kanalizacije 
Treba paziti na slijedeće: 
- da se iskopana zemlja odbacuje samo na jednu stranu rova, a najmanja udaljenost od ruba 

rova treba iznositi 50 cm; 
- kod jako rastresitog zemljišta pripremiti materijal za razupiranje kako bi se izbjegla opasnost 

od odronjavanja zemljišta; 
- ako se na trasi nalaze prepreke (prijelaz preko kolnika, željezničkih pruga, tk vodova, 

vodovoda, plinovoda ili drugih instalacija), potrebno je iskopavanje rova završiti istodobno na cijeloj 
duljini prepreke; 

- ne upotrebljavati udarna oruđa u blizini podzemno aktivnih građevina; 
- na mjestima gdje se odvija pješački promet ili promet motornim vozilima potrebno je 

osigurati rov prema prometnim propisima; 
- u naseljenim mjestima, gdje je to moguće, treba izvoditi bušenje ispod prometnice (ukoliko za 

to ima potrebe); 
- nakon iskopa, a prije polaganja kabela, dno rova treba očistiti i prekriti ga posteljicom od 

pijeska (mršavog betona). 
 
6.5.12 Ručno kopanje rova 
Treba obavljati samo na dionicama gdje je nemoguće koristiti mehanizaciju. To se odnosi na 

kopanje rova: 
- u neposrednoj blizini postojećih instalacija (gdje nije dopuštena uporaba udarnog alata); 
- na nepristupačnim terenima; 
- na terenima s nepovoljnom konfiguracijom; 
- na jako rastresitim terenima gdje je potrebno razupiranje rova. 
 
6.5.13 Strojevi za bušenje ispod prometnica 
Prednosti strojeva za bušenje ispod prometnica, nad ostalim strojevima su u tome što 

omogućavaju: 
- nesmetano odvijanje prometa; 
- zaštitu okoliša; 
- izbjegavanje devastacije prometnica; 
- brže izvođenje radova; 
S pomoću njih se mogu uvlačiti cijevi različitih vrsta i promjera (od 70 do 135mm, a i više). 

Brzina uvlačenja zaštitnih cijevi je 1m/min. 
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6.5.14 Polaganje polietilenskih (PEHD) cijevi 
Prilikom polaganja cijevi treba voditi računa o slijedećem: 
- trasa treba biti što ravnija, zavoji što blaži, a zakrivljenost luka ne bi smjela biti manja od 5m; 
- u zemljištima III. i viših kategorija cijevi treba postaviti u posteljicu od pijeska debljine 10 cm 

ispod i 10 cm iznad cijevi; 
- u zemljištu do III. kategorije cijevi treba polagati u posteljicu od rasute prosijane zemlje 

(izvađene iz rova) iste debljine kao i za prethodnu kategoriju; 
- slijedeći je sloj zemlje debljine 20 cm koji treba lagano nabiti, a daljnje zatrpavanje izvodi se 

u slojevima po 20 cm uz nabijanje; 
- ukoliko se polažu dvije ili više cijevi treba ih međusobno povezati; 
- nakon polaganja, a prije spajanja cijevi bi trebale odležati u rovu barem 24h radi 

temperaturnog prilagođenja; 
- nakon polaganja određuju se mjesta na kojima se kabel uvlači u cijev. 
- Cijevi se mogu vući/polagati na tri načina: 
- samo motornim vitlom koje osigurava potrebnu vučnu silu; 
- određenim brojem motornih valjaka, raspoređenih uzduž kabelske trase. Sami valjci 

osiguravaju potrebnu potisnu silu za polaganje cijevi. Pritom jedno pomoćno vitlo vodi početak cijevi; 
- kombinacijom motornoga kabelskog vitla te jednog ili više motornih valjaka. 
 
6.5.15 Obilježavanje trase položenih cijevi – stupići 
Trasa položenih cijevi obilježava se stupićima koji se postavljaju duž trase. Stupići služe za 

određivanje stacionaže položenih cijevi i znakovitih točaka (nastavaka, skretanja trase i sl). 
U praksi se koriste dva tipa stupića: kraći i dulji stupić. 
Stupić se sastoji od: 
- betonskog dijela; 
- pločice s oznakama. 
Stupići imaju oblik krnje piramide. Manji stupić mora biti iznad zemlje 15-30 cm, a veći 30-150 

cm. 
 
 

6.6 Uklanjanje otpada i sanacija okoliša 
 

Za čitavo vrijeme izvođenja radova mjesta rada se moraju držati urednim, tako da što manje 
ometaju druge sudionike u poslu. Otpade od kabela i instalacijskih cijevi razvrstati i odvesti na 
odgovarajuće odlagalište. 

Nakon polaganja kabela i zatrpavanja kabelskog rova treba tlo poravnati prema nivou okolnog 
terena. Ukloniti sav višak zemlje. Po završetku radova površine na kojima su izvođeni radovi treba 
poravnati i hortikulturno urediti, odnosno dovesti u prvobitno stanje. 
 
 
6.7 Zahtjevi u odnosu na postojeće instalacije i infrastrukturu 

 
Prije početka radova potrebno je obavijestiti nadležne ispostave HEP-a, MUP-a, HT-a, ostalih 

EK operatera i ostalih nadležnih komunalnih društava, te sa istima provesti uvide na licu mjesta. 
Ovi zahtjevi i uvjeti su sastavni dio projekta i kao takvi obavezuju investitora i izvođača da se pri 

izradi projektiranih instalacija, pored ostalog, pridržavaju i ovih uvjeta, jer isti sadrže neke elemente 
koji nisu navedeni u tehničkom opisu i ostalim dijelovima projekta, a važni su za izvođenje radova. 

Položaj komunikacijskog kabela prema elektroenergetski i drugim komunalnim instalacijama 
određuje se sukladno Pravilniku o načinu određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture 



elvi d.o.o. SL. BROD, Bukovlje, Vinogradska cesta 53, tel: 035/277-010, mob: 098/340-116, IBAN: HR4123400091100154576, OIB: 49543823009 

Naziv Građevine: REKONSTRUKCIJA ULICE SVETOG ROKA - II FAZA,   Zajedn.oznaka: 

37/2016 Lokacija: k.o. Nova Gradiška 
Investitor: GRAD NOVA GRADIŠKA, Trg kralja Tomislava 1, NOVA GRADIŠKA MAPA: 2 

 

Projektant:  Branko Vidaković, ovl.ing.el.       Datum:  ožujak 2017.      Broj projekta: E-11/17    Rev.: 0       list: 27 od 31 

i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova i građevine (NN 
42/09, 39/11). 

Najmanje udaljenosti kod međusobnog približavanja podzemnog elektroničkog komunikacijskog 
kabela s bakrenim vodičima i najbližeg podzemnog elektroenergetskog kabela, ovise o nazivnom 
naponu elektroenergetskog kabela i propisane su u Tablici 6.7.1. Ako te udaljenosti u realnim uvjetima 
nije moguće postići potrebno je primijeniti odgovarajuće zaštitne mjere. 

 
Tablica 6.7.1 

Nazivni napon podzemnog elektroenergetskog kabela Udaljenost 
Kabel nazivnog napona do 10 kV 0,5 m 
Kabel nazivnog napona od 10 kV do 35 kV 1,0 m 
Kabel nazivnog napona većeg od 35 kV 2,0 m 

 
Zaštitne mjere se sastoje od postavljanja kabela u zaštitne cijevi ili polucijevi koje se spajaju na 

odgovarajući način. Zaštitne cijevi za elektroenergetske kabele moraju biti od dobro vodljivog 
materijala (željezo i sl.), a polucijevi za elektroničke komunikacijske kabele od nevodljivog materijala 
(PVC ili PE). Minimalni vanjski promjer zaštitnih cijevi ili polucijevi mora biti najmanje 1,5 puta veći 
od vanjskog promjera kabela. U slučaju elektroenergetskog kabela nazivnog napona većeg od 35 kV 
potrebno je između kabela postaviti odgovarajuću toplinsku izolaciju. U slučaju primjene zaštitnih 
mjera, minimalna udaljenost između kabela ne smije biti manja od 0,3 m. Najmanje udaljenosti 
između postojećeg podzemnog elektroničkog komunikacijskog kabela i stupa novoplaniranog 
elektroenergetskog voda ovise o nazivnom naponu voda i propisane su u Tablici 6.7.2. Ako te 
udaljenosti u realnim uvjetima nije moguće postići, komunikacijski kabel potrebno je na dionici na 
kojoj nije moguće udovoljiti uvjetima iz Tablice 6.7.2. dodatno zaštititi primjenjujući odgovarajuće 
zaštitne mjere. 

 
Tablica 6.7.2 

Nazivni napon EE voda Udaljenost 
Vod nazivnog napona do 1 kV 1,0 m 
Vod nazivnog napona do 35 kV 5,0 m 
Vod nazivnog napona do 110 kV 10,0 m 
Vod nazivnog napona do 220 kV 15,0 m 
Vod nazivnog napona do 400 kV 25,0 m 

 
Najmanja okomita udaljenost između najnižeg vodiča elektroenergetskog voda i nadzemnog 

elektroničkog komunikacijskog kabela u najnepovoljnijim uvjetima treba biti veća od vrijednosti 
propisanih u Tablici 6.7.3. Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije moguće postići potrebno je na 
dionici na kojoj nije moguće udovoljiti uvjetima iz Tablice 6.7.3. izvršiti izmicanje ili podzemno 
kabliranje postojeće trase elektroničkog komunikacijskog kabela. 

 
Tablica 6.7.3 

Nazivni napon EE voda Udaljenost 
Vod nazivnog napona do 1 kV do 35kV 2,0 m 
Vod nazivnog napona do 35 do 110 kV 3,0 m 
Vod nazivnog napona do 220 kV 4,0 m 
Vod nazivnog napona do 400 kV 5,5 m 

 
U slučaju paralelnog vođenja ili približavanja trasi elektroničkog komunikacijskog kabela drugih 

podzemnih ili nadzemnih objekata, gdje je udaljenosti manja od udaljenosti propisanih u Tablici 6.7.4, 
investitor mora zatražiti suglasnost vlasnika tih objekata. 
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Tablica 6.7.3 
Red.broj Vrsta objekta Udaljenost (m) 
1. Udaljenost od donjeg ruba nasipa (pruga, cesta i drugo) 5 
2. Udaljenost od uporišta nadzemnih kontaktnih vodova 1 
3. Udaljenost od uporišta elektroenergetskih vodova 1 
4. Udaljenost od uporišta nadzemnih telekomunikacijskih kabela 1 
5. Udaljenost od cjevovoda gradske kanalizacije, slivnika i toplovoda 1 
6. Udaljenost od vodovodnih cijevi promjera do 200 mm 1 
7. Udaljenost od vodovodnih cijevi promjera većeg od 200 mm 2 
8. Udaljenost od plinovoda i toplovoda s tlakom do 0,3 MPa 1 
9. Udaljenost od plinovoda s tlakom od 0,3 do 10 MPa 10 
10. Udaljenost od plinovoda s tlakom većim od 10 MPa izvan gradskih 

naselja 
5 

11. Udaljenost od instalacija i spremnika sa zapaljivim ili eksplozivnim 
gorivom 

10 

12. Udaljenost od tračnica tramvajske pruge 1 
13. Udaljenost od regulacijske crte zgrada u naseljima 0,6 
14. Udaljenost od temelja zgrada izvan naselja 2 
15. Udaljenost od živih ograda 2 
16. Udaljenost od energetskog kabela do 10 kV napona 0,5 
17. Udaljenost od energetskog kabela od 10 do 35 kV napona 1 
18. Udaljenost od energetskog kabela napona većeg od 35 kV 2 
19. Udaljenost od stabala drveća 2 
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7. PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA 
 
 

Procijenjena vrijednost radova iznosi cca 66.000,00 kn. 
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C) GRAFIČKI DIO 
 
 
CRTEŽI I SHEME – prema popisu 
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