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35000 Slavonski Brod ul. N. Zrinskog 41 B /fax 035 441879  OIB 56802676513 Mat br. 1307126

POPIS MAPA

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE
SVETOG ROKA -l FAZA

INVESTITOR: GRAD NOVA GRADISKA
Trg kralja Tomislava 1
NOVA GRADISKA
OIB: 08658615403

MJESTO GRADNJE: NOVA GRADISKA

LOKACUA k&./ko.:  k.E. 2606/10, 2608/9
k.o. Nova Gradiska

ZOP. 37/2016

sastoji od sliede¢ih medusobno uskladenih mapa:

MAPA 1 GLAVNI PROJEKT TD br 37/2016-N
GRADEVINSKI PROJEKT, PROJEKT NISKOGRADNJE

Izradio: BROD-PROJEKT d.o.o. Slavonski Brod, Zrinska 41
Projektant: Jakov Vidovi¢, dipl.ing.grad.

MAPA 2 GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
REKONSTRUKCIJE | IZMJESTANJA POSTOJECE TD br E-11/17
EKI INSTALACIJE

Izradio: ELVI d.o.o.
Vinogradska cesta 53
35 209 Bukovje

Projektant: Branko Vidakowi¢, ing.el.

SLAVONSKI BROD, ozujak 2017
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elVl d.o.o. SL. BROD, Bukovlje, Vinogradska cesta 53, tel: 035/277-010, mob: 098/340-116, IBAN: HR4123400091100154576, OIB: 49543823009

Naziv Gradevine:  ppKONSTRUKCIJA ULICE SVETOG ROKA - 11 FAZA, Zajedn.oznaka:
Lokacija: k.o. Nova Gradiska 37/2016
Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, NOVA GRADISKA MAPA: 2
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TZVADAK 1Z SUASKOZ TEZISITA . ..cuueiiiieiiiieiteeiteeete ettt ettt ettt et e bttt e s bt e e bt e s bt e e bt e s bt e eabeesabteeabeesabteenbeesabeesaseens 4
RIESENIJE 0 upisu u Imenik oVIaS$tenih iNZENJEIa............covv.veevverveeeereeeeceseeeeeeseeeeseeesseesaesseesses s sessaeseenanes 4
RIESENJE 0 imMenovanju PrOJEKLANLA . ............c.ov.vveeveeerieeeeeeseeeeeeseseeseessesseessssesessseesses s seesssssessesessssssasesessessasssesensaees 5
IZJAV A 0 USKIAAENOSEE PIOJEKLA. .....eeutiiitiiiriieieeteiet ettt sttt ettt et se bbbt e e e e b e st e s besbeebe et ennennens 6
B)  TEHNICKI DIO ... ouieoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eese e e eee e s eeesseeees e e seseeeeseseeeeseseeeeseseeseseseeseseseeseaeseseeeesesaeses s eeees s seeseeeesesaeeas 7
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Projektant: Branko Vidakovi¢, ovling.el.  Datum: ozujak 2017.  Broj projekta: E-11/17 Rev.: 0  list: Zod 31




eIVi d.o.o.

SL. BROD, Bukovlje, Vinogradska cesta 53, tel: 035/277-010, mob: 098/340-116, IBAN: HR4123400091100154576, OIB: 49543823009

Naziv Gradevine:

REKONSTRUKCIJA ULICE SVETOG ROKA - Il FAZA,

Zajedn.oznaka;

Lokacija: k.o. Nova Gradiska 37/2016
Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, NOVA GRADISKA MAPA: 2
POPIS CRTEZA ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA
Oznaka Opis Revizija Datum
01-1 Plan EK infrastrukture ucrtan na situaciji 0 oZujak 2017.
11-1 Blok shema EK kanalizacije 0 "
11-2 Blok shema izmjeStanja kabela — TK GK-12 0 "
02-1 Krizanje elektroenergetskog i telefonskog kabela 0 "
02-2 Prolaz kabela ispod prometnice u kabelskoj kanalizaciji 0 "
Projektant: Branko Vidakovié, ovling.el. ~ Datum: oZujak 2017.  Broj projekta: E-11/17 Rev.: 0  list: 3od 3/
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elVl d.o.o. SL. BROD, Bukovlje, Vinogradska cesta 53, tel: 035/277-010, mob: 098/340-116, IBAN: HR4123400091100154576, OIB: 49543823009

Naziv Gradevine:  ppKONSTRUKCIJA ULICE SVETOG ROKA - 11 FAZA, Zajedn.oznaka:
Lokacija: k.o. Nova Gradiska 37/2016
Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, NOVA GRADISKA MAPA: 2

A) OPCI DIO

IZVADAK iz sudskog registra

RJESENJE o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera

(u prilogu ovog lista)

Projektant: Branko Vidakovi¢, ovling.el. ~ Datum: ozujak 2017.  Broj projekta: E-11/17 Rev.: 0  list: 40d 31
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elVl d.o.o. SL. BROD, Bukovlje, Vinogradska cesta 53, tel: 035/277-010, mob: 098/340-116, IBAN: HR4123400091100154576, OIB: 49543823009

Naziv Gradevine:  ppKONSTRUKCIJA ULICE SVETOG ROKA - 11 FAZA, Zajedn.oznaka:
Lokacija: k.o. Nova Gradiska 37/2016
Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, NOVA GRADISKA MAPA: 2

Temeljem clanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), izdaje se:

RJESENJE o imenovanju projektanta

kojim se BRANKO VIDAKOVIC, ovl. ing. elektrotehnike, s ovlastenjem izdanim od Hrvatske
komore arhitekata 1 inZenjera u graditeljstvu, upisan u Imeniku ovlaStenih inZenjera elektrotehnike,
pod brojem 295, od 22.07.1999. god., imenuje za:

PROJEKTANTA ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

Gradevina: REKONSTRUKCIJA ULICE SVETOG ROKA - Il FAZA
Lokacija: k.o. Nova Gradiska
Investitor: GRAD NOVA GRADISKA
NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1
Broj projekta: E-11/17

Slavonski Brod, ozujak 2017.

Direktor ELVI:
elvi d.o.o. 2

ro;ektsrane(e nadzor, montau i
|sp» vanje Bukovlje, Vonograd ka 5
Slavonski Brod, Hrvatska

Tel. 035 461,0 lt)b 09¢
%jw hie

Branko Vidakovicé, mg.el.

Projektant: Branko Vidakovi¢, ovling.el. ~ Datum: ozujak 2017.  Broj projekta: E-11/17 Rev.: 0  list: 5od 31
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elVl d.o.o. SL. BROD, Bukovlje, Vinogradska cesta 53, tel: 035/277-010, mob: 098/340-116, IBAN: HR4123400091100154576, OIB: 49543823009

Naziv Gradevine:  ppKONSTRUKCIJA ULICE SVETOG ROKA - 11 FAZA, Zajedn.oznaka:
Lokacija: k.o. Nova Gradiska 37/2016
Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, NOVA GRADISKA MAPA: 2

Na temelju ¢lanka 108. stavak 2, podstavak 2, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17); izdaje se:

IZJAVA o uskladenosti projekta

kojom projektant, ovlasteni inZenjer elektrotehnike
BRANKO VIDAKOVIC, ing. el.

po rjeSenju Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu,
Klasa: UP/1-310-34/99-01/295, Ur broj: 314-01-99-1, od 01.09.1999., o upisu u
Imenik ovlaStenih inZenjera elektrotehnike pod rednim brojem 295 od 22.07.1999.god.

izjavljuje da je ovaj ELEKTROTEHNICKI PROJEKT za:

Gradevina: REKONSTRUKCIJA ULICE SVETOG ROKA - Il FAZA
Lokacija: k.o. Nova Gradiska
Investitor: GRAD NOVA GRADISKA
NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1
Broj projekta: E-11/17

uskladen sa:

- Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13),

- Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17),

- sa vazecom prostorno-planskom dokumentacijom:

1 PPUG (Novogradiski glasnik br. 09/1999),

2 1&D PPUG (Novogradiski glasnik br. 03/2003-procisceni tekst),

3. 1&D PPUG (Novogradiski glasnik br. 07/2004),

4 1&D PPUG (Novogradiski glasnik br. 02/2007),

5 1&D PPUG (Novogradiski glasnik br. 10/2014),

- Zakonima, pravilnicima, tehni¢kim propisima i normama iz poglavlja B) 1 ovog projekta.

Slavonski Brod, ozujak 2017.

Projektant:

T BRANKO VIDAKDVL
e ing.el.
=
OVLASTENI INZENJER

ELEKTROTEHNIKE

Branko Vidakovi¢, ovl.ing.el.
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B) TEHNICKI DIO

1. TEHNICKA RJESENJA MJERA ZASTITE OD POZARA

OPCI PODACI O GRAPEVINI I TEHNICKOJ DOKUMENTACIT
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ULICE SVETOG ROKA - Il FAZA
Lokacija: k.o. Nova Gradiska
Investitor: GRAD NOVA GRADISKA
NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1
Broj projekta: E-11/17

A) PRIMIJENJENI PROPISI I PRAVILA ZASTITE OD POZARA
1)  Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13),
2)  Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17),
3)  Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),
4)  Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja
(NN 146/05),
5)  Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13),
6)  Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10),
7)  Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10),
8)  Zakon o normizaciji (NN 80/13).

B) PRIKAZ PROJEKTOM DATIH MJERA ZA ZASTITU OD POZARA

Op¢i zahtjev osnovnog pravila zastite od poZara je pravilan izbor opreme i vodova i koriStenje u
granicama njihovih nazivnih vrijednosti. Projektirana oprema odabrana je tako da ne predstavlja
opasnost po okolne materijale na slijede¢i nacin:

1) svi vodovi elektroinstalacija su postavljeni u zemlju i cijevi, te ugradeni u kabelske zdence, a
isti su dovoljno udaljeni od zapaljivih materijala, te izolirani plaStem od PVC-a koji ne potpomaze
gorenje.

2) svi razvodni uredaji napravljeni su od nezapaljivog materijala, tako da je sprije¢ena pojava ili
proSirenje pozara izvan njih.

3) oprema i vodovi dimenzionirani su tako da izdrZe sve pogonske uvjete i napore pri kratkom
spoju bez opasnosti da budu uzrok pozara.

4) zaStita vodova i elektri¢nih troSila od preopterecenja i kratkog spoja izvedena je osiguracima i
prekidacima tako da ne postoji mogucnost nastanka pozara zbog zagrijavanja uzrokovanog pove¢anom
strujom.

5) da bi se sve navedene mjere zaStite provjerile prije predaje instalacije korisniku potrebno je
izvesti elektriéna mjerenja, preglede i ispitivanja prema HRN HD 60364-6:

- ispravnost spojenih vodica,

- otpor izolacije izmedu vodic¢a i vodi¢a prema zemlji,

- otpor petlje,

- presluSavanje izmedu parica.

6) izvoditelj radova duzan je po zavrSetku instalacije izvrSiti sva zakonom propisana mjerenja i
ispitivanja, a investitor to mora raditi u toku eksploatacije u propisanim vremenskim razmacima, kao
preventivhu mjeru za pravovremeno otkrivanje eventualnih opasnosti.

LI BRANKO VIDAKPVI
» ing.el.
b L o
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2. TEHNICKA RJESENJA MJERA ZASTITE NA RADU

OPCI PODACI O GRADEVINI I TEHNICKOJ DOKUMENTACIII

Gradevina: REKONSTRUKCIJA ULICE SVETOG ROKA - Il FAZA
Lokacija: k.o. Nova Gradiska
Investitor: GRAD NOVA GRADISKA
NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1
Broj projekta: E-11/17

A) POPIS PROPISA I DRUGIH IZVORA PRAVILA ZASTITE NA RADU KOJI SU
PRIMIJENJENI U TEHNICKOJ DOKUMENTACIII

1) Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13),

2) Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17),

3) Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14),

4) Zakon o zastiti od poZzara (NN 92/10),

5) Zakon o radu (NN 93/14),

6) Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13),

7) Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektriénom energijom (NN 88/12),

8) Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10),

9) Elektricne instalacije NN. Zahtjev za sigurnost. Zastita od el. udara (HRN N.B2.741),

10) Elektri¢ne instalacije u zgradama. Zahtjevi za sigurnost. Nadstrujna zastita (HRN.N.B2.743),
11) Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10).

B) POPIS OPASNOSTI I STETNOSTI KOJE MOGU NASTATI OD EL. INSTALACIJE

Izgradnja EK infrastrukture (kabelske kanalizacije) i polaganje EK kabela predstavlja skup
gradevinskih i elektromontaznih radova, te je zato potrebno za svaki od njih primijeniti odgovarajuce
mjere zaStite radi osiguranja radnih mjesta i radnika. Ovi radovi obuhvacaju:

- pripremno — zavrs$ne radove,

- gradevinske radove (iskop rova, izrada kabelskih zdenaca, polaganja cijevi, trake upozorenja,
kao i zatrpavanje rova),

- polaganje kabela u cijevi i zdence,

- spajanja kabela.

Pri izvodenju ovih radova mogu se javiti slijede¢e opasnosti na radu:

- postoji opasnost od direktnog dodira na dijelovima opreme, uredaja i vodia koji nisu
elektricki izolirani, a na dohvat su moguceg dodira,

- postoji opasnost od indirektnog dodira dijelova koji su u normalnom stanju izolirani od
napona, tako da u slucaju slabljenja izolacije dode do prenosenja napona na vodljive dijelove opreme
ili instalacija,

- postoji opasnost od zapaljenja-eksplozije koju moze izazvati elektri¢na struja,

- postoji opasnost od atmosferskih praznjenja - udara groma u gradevinu,

- postoji opasnost za vrijeme izvodenja zemljanih i elektro radova.
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C) PRIKAZ PROJEKTOM DATIH RJESENJA KOJIMA SE OSIGURAVAJU UVIETI ZA
SIGURAN RAD (€lanak 93. stavak 2. Zakona o zastiti na radu RH - NN RH br. 59/96, 94/96)

Zastita na radu provodi se sa svrhom da se svim osobama na radu osiguraju uvjeti rada bez
opasnosti po Zivot i oSte¢enje zdravlja (ozljede, profesionalna i druga oboljenja).

Op¢i zahtjev pravila zaStite na radu je osiguranje od elektricnog udara, sprjeCavanje nastanka
pozara i eksplozija, osiguranje potrebitog osvjetljenja radne okoline i osiguranje od Stetnog
atmosferskog djelovanja.

Osnovni preduvjet provedbe zastite na radu je da radove obavljaju stru¢ni i za rad na siguran
nacin osposobljeni radnici. Prije po€etka radova radnici moraju biti upoznati sa svim opasnostima i
primjenom zastitnih sredstava.

1) Tehnicke zastitne mjere od direktnog dodira dijelova pod naponom

Ove tehnicke mjere definirane su HRN HD 60364-4-41 na slijedeci nacin:

- zaStita od direktnog dodira dijelova pod naponom izvedena je tako da su svi neizolirani
dijelovi i uredaji kao i spojna mjesta smjeSteni u razvodne kutije i kuéista, gdje u normalnim
uvjetima bez upotrebe alata nisu pristupacni, (41-A),

- instalacije u prostoru sa povecanom opasnosti bit ¢e izvedena kabelima i priborom sa
odgovarajuc¢im stupnjem zastite od prodora stranih tijela.

- spojevi vodica kablova izvest ¢e se u razvodnim kutijama 1 bit ¢e izolirani, a pristup tim
spojevima bit ¢e moguce jedino upotrebom alata.

- dio opreme koji nije smjeSten u tvornic¢ki izradena kuciSta bit ¢e zaStiCen izolacijskim
pregradama ¢ije je skidanje moguce jedino alatom.

2) Tehnicke zastitne mjere od indirektnog dodira dijelova pod naponom

Ove tehnicke mjere definirane su HRN HD 60364-4-41, a primjenjuju se tocke 413, 415.

- vodljivi dijelovi koji mogu do¢i pod napon bit ¢e spojeni zastitnim vodicem na zastitnu (PE)
sabirnicu — uzemljenje.

3) Zastita od zapaljenja - eksplozije koju moZe izazvati elektri¢na struja - postignuta je:

- upotrebom vodova i opreme u granicama svojih nazivnih vrijednosti Sto je osigurano
izborom prema tehni¢kim propisima, pravilima tehn. prakse i uputama proizvodaca opreme,

- kod dimenzioniranja i izbora opreme i el. uredaja vodeno je racuna o toplinskim
naprezanjima u pogonu i kratkom spoju, o utjecaju okoline, te zadovoljavanju funkcionalnih uvjeta
upotrebe.

4) Da bi se sve navedene mjere zaStite provjerile prije predaje instalacije korisniku potrebno je
izvesti elektri¢na mjerenja, preglede i ispitivanja prema HRN HD 60364-6:

- ispravnost spojenih vodica,

- otpor izolacije izmedu vodic¢a i vodi¢a prema zemlji,

- otpor petlje,

- presluSavanje izmedu parica.

O rezultatima ispitivanja potrebno je sacCiniti zapisnik.

5) Zastita na radu za vrijeme izrade el. instalacije

Za vrijeme izvodenja radova na izradi elektri¢ne instalacije mora se osigurati slijedece:

- Radove smiju obavljati samo kvalificirani radnici za ove poslove, sa provedenom
edukacijom i uvjerenjima iz podrucja zastite na radu za rad na izradi EK infrastrukture (kabelske
kanalizacije) u gradskim podrucjima.

- Radove se mora izvesti upotrebom ispravnih i sigurnih strojeva, alata i oruda za rad.
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- Posto se radovi izvode uz prometnice potrebno je provesti sve mjere upozorenja sudionika u
prometu te oznaciti 1 fizicki osigurati mjesto rada za vrijeme kopanja kanala, izrade zdenaca,
polaganja cijevi i polaganja kabela.

- Radove na kopanju rovova i polaganju kabela potrebno planirati i izvoditi tako da rovovi
stoje iskopani $to krace vrijeme.

- Prije pocetka iskapanja potrebno je oznaciti lokacije postojeih podzemnih instalacija
(elektroenergetskih kabela, plina, vode, EK (elektronickih komunikacijskih kabela), kanalizacije i
dr.), da pri kopanju ne dode do oStecenja istih.

- Pri otkrivanju drugih instalacija moraju se koristiti suvremene metode detekcije, a tamo gdje
to nije moguce treba izvesti pazljivi rucni iskop.

- Ukoliko pri iskopu postoji opasnost za radnike (od oSte¢enja postojecih kabela ili plina),
potrebno je o istom obavijestiti odgovorne osobe na gradiliStu, a preko njih nadleZna poduzeca i
nadzorna tijela. SN i NN kabele u slucaju povecane opasnosti treba iskljuciti.

- Elektro radovi na spajanju kabela moraju se izvoditi u isklju¢enom - bez naponskom stanju,
te prethodno provedenim mjera za siguran rad, kako je ranije navedeno.

- Radnici pri polaganju cijevi, zdenaca 1 kabela moraju imati odgovarajuce zaStitne rukavice,
cipele i odijela. Broj radnika treba biti dovoljan da pripadaju¢a masa kabela ili opreme ne prelazi
35kg po radniku.

6) Zastita na radu za vrijeme koriStenja instalacije

Korisnik je duZan nakon preuzimanja instalacija odrediti odgovornu osobu koja ¢e se dalje
brinuti za ispravnost instalacija. Periodicke preglede, odrZzavanje i ispitivanje treba raditi 1 puta
godisnje, Sto izvodi stru¢na ovlastena osoba.

&9Ey  srRANKO VIDAKPV]
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3. POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA ZAKONA I NORMI
1. | NN 153/13 Zakon o prostornom uredenju
2. | NN 153/13, 20/17 Zakon o gradnji
3. | NN 64/14 Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina
4. | NN 69/99, 151/03, 157/03, | Zakon o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara
100/04, 87/09, 88/10, 61/11,
25/12,136/12, 157/13,
152/14
5. | NN 108/04 Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine
6. | NN 43/14 Pravilnik o sadrzaju pisane Izjave izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima
odrZavanja gradevine
7. | NN 111/14 Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i na¢inu
vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrZaju zavr$nog izvjeS¢a nadzornog inZenjera
8. | NN 78/13 Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti
9. | NN 92/10 Zakon o zaStiti od poZara
10. | NN 87/08, 33/10 Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama
11.| NN 30/09 Zakon o op¢oj sigurnosti proizvoda
12.| NN 41/10 Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih
granica
13.| EN 12464 Dnevno i elektri¢no osvjetljenje prostorija u zgradama
14.| NN 62/94 Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji o
ugroZenosti od poZara
15.| NN 5/10 Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije
16.| NN 88/12 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektri¢nom energijom
17.| NN 114/02, 126/03 Pravilnik o ispitivanju radnog okolisa, te strojeva i uredaja s pove¢anim opasnostima
18. | HRN IEC 60050-826 Medunarodni elektrotehnicki rjecnik: Elektri¢ne instalacije zgrada
19.| HRN HD 384.3 S2 Elektri¢ne instalacije zgrada: Odredivanje op¢ih znacajki
20.| HRN HD 384.4 41 S2 Elektri¢ne instalacije zgrada: ZaStita od elektricnog udara
21.| HRN HD 384.4 42 S2 Elektri¢ne instalacije zgrada: ZasStita od toplinskih u¢inaka
22.| HRN HD 384.4 43 S2 Elektri¢ne instalacije zgrada: Nadstrujna zaStita
23.| HRN HD 384.4 45 S1 Elektri¢ne instalacije zgrada: Podnaponska zaStita
24.| HRN HD 384.4 46 S2 Elektri¢ne instalacije zgrada: Odvajanje i sklapanje
25.| HRN HD 384.4 443 S1 Elektri¢ne instalacije zgrada: Prenaponska zaStita
26.| HRN HD 384.4 482 S1 Elektri¢ne instalacije zgrada: Odabir zaStitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima
27.| HRN HD 384.5 51 S2 Elektri¢ne instalacije zgrada: Odabir i ugradnja el. opreme. Zajednicka (opca) pravila
28.| HRN HD 384.5 52 S2 Elektri¢ne instalacije zgrada: Sustavi razvodenja (vodova i kabela)
29.| HRN HD 384.5 523 S1 Elektri¢ne instalacije zgrada: Sustavi razvodenja, trajno podnosive struje
30.| HRN HD 384.5 54 S1 Elektri¢ne instalacije zgrada: Uzemljenje i zaStitni vodi¢i
31.| HRN HD 384.5 56 S1 Elektri¢ne instalacije zgrada: Napajanje za sigurnosne svrhe
32.| HRN HD 384.6 61 S2 Elektri¢ne instalacije zgrada: Prva provjera
33.| HRN HD 60364-4-41 Elektri¢ne instalacije zgrada: Sigurnosna zaStita-od elektriénog udara
34.| HRN IEC 60364-4-42 S1 Elektri¢ne instalacije zgrada: Sigurnosna zaStita-od toplinskih u¢inaka
35.| HRN HD 60364-4-43 S2 Elektri¢ne instalacije zgrada: Sigurnosna zaStita-nadstrujna zastita
36.| HRN IEC 60364-4-443 Elektri¢ne instalacije zgrada: Sigurnosna zastita-od elektromagnetskih smetnji
37.] HRN IEC 60364-5-559 Elektri¢ne instalacije zgrada: Svjetiljke i instalacije rasvjete
38.| HRN IEC 60364-5-548 Elektri¢ne instalacije zgrada: Uzemljenje i izjednaCavanje potencijala u instalacijama
informatic¢ke tehnologije
39.| HRN HD 60364-6 Niskonaponske elektri¢ne instalacije: Provjeravanje
40. | HRN IEC 62305 Zastita objekata od munje
41.| NN 93/14 Zakon o radu
42.| NN 71/14, 118/14, 154/14 | Zakon o zaStiti na radu
43.| NN 91/10 Zakon o zaStiti od neionizirajuéeg zrafenja
44.| NN 30/09, 55/13, 153/13 Zakon o zastiti od buke
45.] NN 29/13 Pravilnik o zaStiti na radu za mjesta rada
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46. | NN 146/05 Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaStitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja
47.| NN 14/06 Op¢i uvjeti za opskrbu elektriénom energijom
48.| HRN EN 15193:2008 Energijska svojstva zgrade- Energijski zahtjevi za rasvjetu

49.

HRN EN 12464-1

Svjetlo i rasvjeta — unutraSnji radni prostori

50.

NN 73/08, 90/11, 133/12,
80/13,71/14

Zakon o elektroni¢kim komunikacijama

51.| NN 155/09 Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i
stambenih zgrada
52.| NN 136/11, 44/12, 75/13 Pravilnik o nacinu i uvjetima pristupa i zajednickog koristenja elektronicke

komunikacijske infrastrukture i povezane opreme

53.

NN 114/10, 29/13

Pravilnik o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju

54.

NN 88/01

Pravilnik o tehnickim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture

55.| NN 58/95 Pravilnik o javnim telekomunikacijama u nepokretnoj mreZi

56. | NN 58/95 Pravilnik o javnim telekomunikacijama u pokretnoj mreZi

57.| HPT 1/97 Tehnicki kriteriji za tipske montazne zdence za DTK

58. | HPT,VII/97 Uputa za projektiranje i gradnju DTK

59.| HT 12/2000 Uputa za planiranje pristupnih telekomunikacijskih mreza

60. | HPT 10/91 Pravilnik o kontroli TK sredstava i objekata

61.| NN 183/04 Pravilnik o ograni¢enjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i
telekomunikacijsku terminalnu opremu

62.| NN 5/05 Pravilnik o uvjetima stavljanja na trZiste, stavljanja u pogon i uporabu radijske opreme
i telekomunikacijske terminalne opreme

63.| NN 7/05 Pravilnik o tehnickim pregledima u telekomunikacijama

64.| NN 139/09, 14/10, 125/10, | Tehnicki propis za betonske konstrukcije

136/12

65.| SL 38/89, NN 53/91, 69/97 | Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sustave

66. | NN 146/05 Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara EE postrojenja i uredaja
67.| NN 56/99 Pravilnik o sustavima za dojavu poZara

68. | NN 67/96, 41/03 Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gaSenje

poZara

69. | HRN DIN VDE 0833/1,2 Sustavi za uzbunjivanje zbog poZara, provale i prepada
70.| HRN EN 54 Sustavi za otkrivanje i dojavu poZara

71.| NFPA 101/2009 Americke smjernice za zaStitu od poZara

72.| HRN EN ISO 9001/2015 Sustavi upravljanja kvalitetom - Zahtjevi

OVLAATENI INZENJER

ELEKTROTEHNIKE

Projektant: Branko Vidakovié, ovl.ing.el.
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4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Izvoditelj radova i nadzorni inZ. duZni su provoditi program osiguranja kvalitete radova i

ugradenog materijala. Preporuka je da se pri tome koriste smjernice iz standarda HRN EN ISO
9001/2015. Ovim programom moraju biti obuhvaceni zahtjevi i1 odgovornosti, te prateca
dokumentacija o kvaliteti.

4.1

a)
b)

c)

d)

e)

g)

h)

4.2

a)

Zahtjevi i odgovornosti

Definiranje odgovornosti rukovodstva, organizacija gradiliSta, imenovanje voditelja radova.
Provjera ovlastenja, sposobnosti i opremljenost izvoditelja sa dovoljnim brojem stru¢nih
djelatnika i alatima za pravovremeno i kvalitetno izvrSenje posla.

Kontrola nabavne dokumentacije i nabavljenih materijala i opreme koji ¢e biti ugradeni. Sva
oprema koja ¢e se ugraditi prema projektu: ormari, osiguraci, vodici, kabeli, i ostalo mora biti od
provjerenih proizvodaca koji proizvode opremu prema vaze¢im propisima i normama, te za istu
mogu predociti dokaze o kvaliteti.

Medufazna kontrola izvodenja radova mora se provoditi kontinuirano, a posebno prije Zbukanja i
pustanja pod napon. Izvoditelj je duzan sam provoditi kontrolu kvalitete radova neovisno o
kontroli nadzornog inZenjera. Takoder je duZan na vrijeme obavijestiti nadzornog inZenjera
ukoliko je od njega zahtijevana prisutnost na pojedinoj fazi izvodenja radova.

Kontrola uskladenosti sa dokumentacijom.

Instalacije se moraju izvesti prema ovom projektu kao i vaze¢im propisima za izvodenje
elektri¢nih instalacija. Izvoditelj je duZan prije pocetka radova prouciti projekt i ukoliko ustanovi
da postoje odstupanja ili otezavajuce okolnosti za izvodenje mora predloZiti uskladivanje ili
zatraZiti drugo rjeSenje od projektanta ili nadzornog inZenjera.

Odstupanja od dokumentacije moraju biti evidentirana i odobrena od strane projektanta i
nadzornog inZenjera na gradiliStu.

Uoceni nedostaci moraju se pravovremeno otklanjati, a ukoliko izvoditelj i pored upozorenja i
zahtjeva nadzornog inZenjera ne otkloni nedostatke te nastavi sa nekvalitetnim izvodenjem
radova, nadzorni inZenjer ¢e radove obustaviti i 0 tome obavijestiti narucitelja.

Kontrolne preglede provodi nadzorni inZenjer ili druga ovlaStena osoba. Postupak i nacin
kontroliranja i verifikacije svojstava el. instalacije definiran je Tehnickim propisom za
niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10). Prije prikljuenja gradevine pod napon,
instalacije je potrebno ispitati od strane mjerodavnih stru¢njaka sa odobrenom mjernom
opremom i prema propisanim postupcima, te saciniti ispitne protokole (zapisnike o ispitivanju).
Dokumentaciju o izvrSenim radovima izvoditelj je duzan voditi svakodnevno putem
Gradevinskog dnevnika u koji osim ostalog upisuje i sva nastala stanja bitna za kvalitetu radova.

Dokumentacija o kvaliteti izvedenih radova

IZJAVE voditelja radova o:

- oizvedenim radovima i uvjetima odrZavanja el. instalacija (NN 108/04, 43/14),

- o kvaliteti izvedenih radova i ugradenog materijala,

- o galvanskoj povezanosti svih metalnih masa i instalacija vode i grijanja sa temeljnim
uzemljivacem.
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b) PROJEKTNA i ostala tehnicka dokumentacija navedena u grad. dozvoli
- izmjene 1 dopune projektne dokumentacije,
- dokumentacija izvedenog stanja ili ucrtane i ovjerene izmjene u originalnoj dokumentaciji.

¢) DOKUMENTACIJA o kvaliteti (QA/QC) za ugradene materijale, proizvode i opremu, sa
popisom dokumentacije koji sadrZi: broj dokumenta, opis materijala, datum izdavanja i naziv
organizacije koja je izdala dokument. Dokumentacija o kvaliteti, te izjave o sukladnosti
potrebna je minimalno za slijedece materijale 1 opremu:
- kabele,
- spojnice i sl.,
- kabelske zdence i cijevi.

d) DOKUMENTACIJA o provedenim mjerenjima ispitivanjima i inspekcijama:

- Kontrola kvalitete izgradenih TK (EK) kapaciteta
Kontrola kvalitete izgradenih TK (EK) kapaciteta vrSi se prema Pravilniku o kontroli TK
sredstava (PTK Vjesnik, br. 14/79) i Uputi o gradenju mjesnih kabelskih mreza (PTK Vjesnik, br.
9/79) 1 prema Pravilniku o kontroli TK sredstava i objekata, (HPT, 22.10.1991.)

d.1) Kontrolna ispitivanja

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kakvoce proizvoda sa svojstvima i
karakteristikama propisanim hrvatskim normama i vaZzeCom zakonskom regulativom. Kontrolna
ispitivanja, kao i uzimanje uzoraka materijala moze obavljati jedino pravna osoba koja je registrirana
za te poslove. Vrste i uCestalosti ispitivanja propisani su hrvatskim normama i vazeCom zakonskom
regulativom i to ovisno o vrsti i namjeni materijala.

Za materijale 1 proizvode, koji podlijeZu obaveznoj izradi potvrde o sukladnosti (Sto je propisano
Zakonom o normizaciji "NN" - broj 80/13), uzimanje uzoraka materijala i ispitivanje radi potvrde o
sukladnosti obavlja isklju¢ivo ovlaStena pravna osoba

d.2) Kontrola kvalitete ugradene opreme
Radi osiguranja kvalitete ugradene opreme potrebno je tokom izgradnje i rekonstrukcije i zastite
postoje¢ih EK kapaciteta kontrolirati sukladno uputama proizvodaca pouzdanost pojedinih dijelova
opreme i danim potvrdama o sukladnosti uz iste, a prema vazecim propisima vrsiti potrebna mjerenja i
ispitivanja dijelova i cjelokupnih EK kapaciteta. U cilju navedenog potrebno je vrSiti kontrolna
mjerenja prilikom preuzimanja materijala od proizvodaca, kao i tokom njihove ugradnje.

d.3) Kontrola kvalitete izvedenih radova

Pod kontrolom kvalitete razumijeva se skup ispitivanja koja se vrSe na novoizgradenim,
rekonstruiranim i proSirenim EK kapacitetima s ciljem da se utvrdi jesu li radovi izvrSeni prema
odobrenoj investicijsko-tehnickoj dokumentaciji, prema odgovaraju¢im tehni¢kim propisima i
funkcioniraju li izgradeni EK kapaciteti ispravno u sklopu EK mreze zbog izdavanja "Potvrde za
ukljucenje izgradenih EK kapaciteta u EK mrezu".

Kontrolom kvalitete utvrduje se:

- jesu li radovi izvrSeni prema odobrenoj investicijsko-tehni¢koj dokumentaciji,

- postoje li za ugradenu opremu potvrde o sukladnosti,

- postoje li dokazi o izvrSenim kontrolnim ispitivanjima,

- odgovaraju li izvedeni radovi tehni¢kim propisima, standardima i uvjetima utvrdenim

ugovorom izmedu investitora i izvodaca,

- ispunjavaju li izvrSeni radovi uvjete dane u dozvoli za gradenje,
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- mogu li se izgradeni EK kapaciteti ukljuciti u EK mrezu.

Kontrolu kvalitete izgradenih EK kapaciteta provodi posebna stru¢na komisija koju imenuje
investitor, a jedan od Clanova komisije treba biti strunjak iz sluzbe koja kapacitete preuzima na
odrzavanje.

Kontrola kvalitete vr$i se putem pregleda, provjere i ispitivanja konstrukcijskih elemenata tf.
mreZe i kontrole kvalitete izvedenih radova i svode se na:

- provjeru kvalitete izgradene EK kanalizacije, i na

- provjeru kvalitete izvedenih radova na EK sustavu.

Provjera kvalitete izgradene EK kanalizacije obuhvaca:

- pregled investicijsko- tehnicke dokumentacije sa svim izmjenama i dopunama,

- pregled tehnicke dokumentacije izvodaca o izgradenoj EK kanalizaciji,

- pregled 1 provjeru kabelskih zdenaca, pri ¢emu je potrebno kontrolirati dimenzije zdenaca, broj
cijevi, prikljucak cijevi u zdence i obradu zdenaca,

- opremljenost zdenca, mehanicku stabilnost konzola i pravilnost njihovog postavljanja.

Takoder je potrebno provjeriti:

- mjere za odvodenje vode iz zdenaca,

- mjere za spre¢avanje prodiranja vode u zdence,

- pravilnost postavljanja okvira poklopaca i brtvi,

- dokaze o podlozi EK kanalizacije, dubini ukopavanja, kvaliteti spojeva 1 zastiti (ako ovi dokazi

nisu utvrdeni, dozvoljeno je vr$iti probne iskope),

- duzine cijevi telefonske kanalizacije i pravilnost njihovog postavljanja kontrolnim mjerenjima,

provlacenjem kontrolnog valjka;

- sadrZaj eksplozivnih plinova i Stetnih i opasnih tvari po zdravlje i Zivot ljudi.

Za zdence kabelske kanalizacije izabrani su tipski montazni zdenci u skladu s Uputom za
planiranje, projektiranje i gradenje distributivne telekomunikacijske kanalizacije (HPT, srpanj 1997).

EK (DTK) zdenci se izraduju od armirano-betonskih elemenata, tvornic¢ki proizvedenih,
sastavljanjem, montaZznom izvedbom na terenu. Spajanjem svih elemenata zdenac je kompaktna
cjelina.

Aﬁ@ R BRANKO VIDAKDVL
» ing.el.
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E295  OVLASTENIINZENJER

ELEKTROTEHNIKE

Projektant: Branko Vidakovi¢, ovling.el.  Datum: ozujak 2017.  Broj projekta: E-11/17 Rev.: 0  list: 150d 3/




®
elVl d.o.o. SL. BROD, Bukovlje, Vinogradska cesta 53, tel: 035/277-010, mob: 098/340-116, IBAN: HR4123400091100154576, OIB: 49543823009

Naziv Gradevine:  ppKONSTRUKCIJA ULICE SVETOG ROKA - 11 FAZA, Zajedn.oznaka:
Lokacija: k.o. Nova Gradiska 37/2016
Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, NOVA GRADISKA MAPA: 2

S. PROJEKTNI ZADATAK

Na zahtjev investitora i na osnovi gradevinskog projekta potrebno je izraditi elektrotehnicki
projekt za:

Gradevina: REKONSTRUKCIJA ULICE SVETOG ROKA - Il FAZA
Lokacija: k.o. Nova Gradiska
Investitor: GRAD NOVA GRADISKA
NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1
Broj projekta: E-11/17

Projektom je potrebno rijesiti:
- izgradnju nove EK kanalizacije,
- izmjeStanje postojecih EK kabela.

za investitora:
Prilog:

- Izjava o polozaju EKI — Hrvatski telekom,
- Misljenje HT — potvrda glavnog projekta.

BRANKO VIDAKPDVI
ing.el.

[ o8
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Hrvatski Telekom d.d.

Sektor za razvoj sustava mreZa i usluga

Odijel za upravljanje mreznom infrastrukturom
Harambasiceva 39, HR-10000 Zagreb
Telefon: +3851 4917 202

Telefaks:  +38514917 118

+BROD-PROJEKT" d.0.0.
za projektiranje i nadzor
Ulica Nikole Zrinskog 41
35000 SLAVONSKI BROD

OZNAKA T43-36555264-16
KONTAKT OSOBA MLADEN IVAN KUHAR
TELEFON 031/233124

DATUM  22.11.2016.
NASTAVNONA  REKONSTRUKGIJA ULICE SVETOG ROKA - Il FAZA U NOVOJ GRADISKI NA K.C. 2606/10, 2608/9, K.O. NOVA GRADISKA

INVESTITOR: GRAD NOVA GRADISKA

Temeljem VaSeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja obuhvata, izdajemo Vam
sliedecu

IZJAVU O POLOZAJU ELEKTRONICKE KOMUNIKACISKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Uinteresu zastite postojece EKI u vlasni$tvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo Vam izvadak
iz dokumentacije EKI za predmetni zahvat u prostoru. Dodatni podaci o trasi nadzemne EK|
mogu se dobiti uvidom na terenu. Gradevina je na tk mrezu priklju¢ena zraéno. Eventualni novi
prikljuéak planirati iz iste prikljucne tocke.

2. Na mijestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zadtitu u skladu s
Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine
(N.N. 42/09, 39/11 i 75/13). Mjesta ugrozavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz kojeg se vidi
opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obradenim funkcionalnim tehnickim rjesenjima
s tehnicko tehnoloSkog i troSkovnog aspekta koje mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog
projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehnitko-tehnologkog rjedenja zatite i izmjestanja,
dodatno zatraziti od HT.

4. Projekt zastite i izmjestanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

5. Ukoliko se postojeca EKI u vlasnistvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela, potrebno je s
HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti definirali na novim
parcelama.

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Frange$a Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: dr.sc. I. Drakopoulos - predsjednik

Uprava: D. Tomaskovic - predsjednik, M. Felkel, J. Thiirriegl, B. Bateli¢, N. Rapaié¢, S. Kramar

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa
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6. lzvoditel] radova obavezan je prije pocetka radova u blizini HT-ove EKI zatraZiti iskolCenje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba Stjepan
Dragun, mob: 098 349 496, e-mail: stiepan.dragun@t.ht.hr).

7. TroSkove zaStite, oznacavanja i eventualnih ostecenja EKI snosi investitor (sukladno ¢&l. 26.
Zakona o elektroni¢kim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11).

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oste¢enja TK kapaciteta,
investitor je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz tocke 6. ovog dokumenta ili
na tel: 08009000.

9. Skre¢emo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, ostecenje ili ometanje u radu
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo kaznjivo po
odredbi ¢lanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

10. Investitor je duzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije pocetka radova) dostaviti
obavijest o pocetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u tocci 6, kako bi osigurali
nazoc¢nost ovlastenih osoba HT-a.

Ova Izjava 0 polozaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 12 mjeseci od datuma
izdavanja, odnosno do 22.11.2017. godine.

S postovanjem,

' DirektorOdiela za upravijanje
mreznom infrastrukturom
el

Dijafa Soldo oec

Napomena;
- Situacija EK| -22.11.2016. dostavljena na e-mail : zsandak1@gmail.com
- e-mail adresa za dostavu Izjave : zsandak1@gmail.com



¢ E \ Hrvatski §
EjlE m =, o ZIVIETI ZAJEDNO
[elekom

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor pristupnih mresa

Odjel upravljanja elektronickom komunikacijskom infrastrukturom
R.F. Mihanoviéa 9, HR- 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 4917202

Telefaks:  +3851 4917118

Elvid.o.o.
Vinogradska cesta 53,
35209 BUKOVLIE

omaka  T43.1137319-17
Kontakt osoba  M|aden Kuhar
Telefon )31 233124
Damm — 28,03.2017.
Nastavnona - Potyrda glavnog projekta
Postovani,
sukladno Zakonu o gradniji (NN 153/2013) zatrazili ste od HT-a potvrdu glavnog projekta:
Rekonstrukcija ulice svetog Roka- Il faza, izmjestanje i zastita postojece EKI
Investitor: Grad Nova Gradigka
Broj projekta: E - 11/17
Pregledali smo dostavijeni projekt i utvrdili da su ispostivani uvjeti zatite postojeée EKI navedeni u

nasoj IZJAVI broj T43-36555264-16 od 22.11.2016. te dajemo pozitivno misljenje na projekt.

Investitor je obvezan regulirati s HT-om medusobna prava i obaveze vezano za predmetno izmjestanje
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) u viasnigtvu Hrvatskog Telekoma d. d. na
predmetnoj dionici prije potetka radova sa Odsjekom za upravijanje ugovornim odnosima i registraciju (kontakt
Andreja Vrban, tel. 4983177, mail andreja.vrban@tht.hr). Nakon zavrdetka radova dostaviti ovjereni geodetski
elaborat izvedenog stanja (izmjestene EKI)iizvedbenu dokumentaciju izmjestenih kabela.

Prije pocetka radova lzvoditel] je obavezan kontaktirati Hrvatski Telekom d.d. (kontakt osoba Stjepan
Dragun tel. 098 349496).

S postovanjem,
Direktor Odjela upravljanja EKI:

| [l &5 Zrenmem e, TG

C]

ana Solflo. Jdt ’ m

5

| Hrvatski Telekom d.d |
| Zagreb T4d |

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Frangega Mihanovica 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet; www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni adbor: dr.sc. |. Drakepoulos - predsjednik

Uprava: D. Tomaskovié - predsjednik, M. Felkel, J. Thirriegl, B. Batali¢, B, Drilo, N. Rapai¢, S. Kramar

Registar trgovaékih drudtava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 [ PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temelini kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa
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6. TEHNICKI OPIS

6.1 Opcenito o gradevini

Postojece stanje

Postojece stanje telekomunikacijske infrastrukture na trasi predmetnog zahvata investitoru su
dostavili EK operateri od kojih samo HT u zoni planiranog zahvata ima poloZenu postojecu EK
infrastrukturu . Uvidom u dostavljenu dokumentaciju postojeceg stanja vidljivo je da na dijelu zahvata
postoji EK infrastruktura koja je negdje viSe, a negdje manje ugroZena od strane planiranog zahvata.
Postojeca infrastruktura sastoji se od kabela poloZenih direktno u zemlju (zelena povrSina, nogostupi),
kabela poloZenih u zaStitne cijevi ispod cesta, kolnika i sl.. Postojeca infrastruktura prikazana je u
grafickom dijelu projekta da bi se lakSe locirala i da bi se sprijecila oStec¢enja uslijed iskopa ili drugih
radova.

6.2 Projektirani vijek uporabe gradevine i uvjeti za njeno odrzavanje

Prema clanku 69. Zakona o gradnji (NN RH br.153/13, 20/17) potrebno je projektom definirati
projektirani vijek uporabe gradevine, kao i uvjete za njeno odrZavanje.

Telekomunikacijska infrastruktura i oprema namijenjena za uporabu u Republici Hrvatskoj treba
se projektirati, proizvoditi, graditi, odrZavati i upotrebljavati u skladu s hrvatskim, europskim i
svjetskim telekomunikacijskim normama, kao i u skladu sa Zakonom o elektronickim
telekomunikacijama (NN 73/08) i Pravilnikom o tehnickim uvjetima gradnje 1 uporabe TK
infrastrukture (NN RH br. 88/01).

Pod vijekom trajanja telekomunikacijske infrastrukture podrazumijeva se vremenski interval od
njihovog prvog postavljanja do krajnje istroSenosti.

Obzirom na zahtjeve sigurnosti u radu, uvodi se pojam vijeka uporabe, pod kojim se
podrazumijeva vremenski interval od prvog postavljanja EK infrastrukture do trenutka kada instalacija
prestaje tehnicki odgovarati svojoj namjeni i uz manje popravke ili zamjene pojedinih dijelova.

Zahtjev za smanjenjem godisnjih troSkova odrzavanja doveo je do uvodenja pojma ekonomskog
vijeka uporabe EK infrastrukture, pod kojim se podrazumijeva vremenski interval od prvog
postavljanja, pa do momenta kada EK infrastrukturu ili njezin pretezni dio iz ekonomskih razloga
treba zamijeniti novom, tj. zamjena se vrSi onda kada je sadaSnja vrijednost troSkova odrZavanja
postojece infrastrukture veca od sadasnje vrijednosti troskova gradenja i odrZavanja nove instalacije.

Odredivanje ekonomskog vijeka uporabe pojedinih vrsta TK infrastrukture vrsi se na temelju
posebnih propisa telekomunikacijskih uprava i iskustava, potvrda o sukladnosti i deklaracija
proizvodaca elemenata za izgradnju pojedinog segmenta TK infrastrukture (PEHD cijevi, TK kabeli,
TK oprema-komutacijska, prijenosna, korisnicka), a uglavnom se koriste kao orijentacijski podaci:

Tablica 1- TroSkovi odrZavanja

Red.br. Naziv infrastrukture Troskovi odrZzavanja
(godisnje)
1 Kabelska kanalizacija 0,7 %
2 Uvlac¢ni kabeli 1,0 %
3 Podzemni kabeli 1,5 %
4 Tehnicki uredaji 8,0 %
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Tablica 2- Ekonomski vijek uporabe

Red.br. Naziv infrastrukture Srednji vijek trajanja
(godina)
1 Kabelska kanalizacija 30
2 Uvlacni kabeli 20
3 Podzemni kabeli 20
4 Tehnicki uredaji 15

Vlasnici i1 posjednici TK infrastrukture ili njenih dijelova, trebaju svojim internim aktom odrediti
obim odrzavanja u skladu sa ekonomskim vijekom uporabe.

Uvjeti odrzavanja TK instalacija

Telekomunikacijski kabeli i pribor oStecuju se tijekom vijeka trajanja bilo:

* djelovanjem normalnih i predvidivih uzroka, kao Sto su starenje i troSenje, bilo

¢ djelovanjem nepredvidivih, slu¢ajnih, uzroka, kao $to su nepogode, radovi drugih i sl.

U cilju Sto brzeg otkrivanja smetnji u toku eksploatacije EK instalacija, preporuca se konstantno
provoditi odrZzavanje svih elemenata koji se koriste u sustavu prijenosa, te na najbrzi moguci nacin
otklanjati otkrivene greske.

Zato, da bi se odrzala propisana kvaliteta EK instalacija postignuta pravilnim planiranjem,
projektiranjem i izgradnjom, potrebno je organizirati sluzbu odrzavanja koja ¢e provodenjem
preventivnih 1 redovnih mjera, te brzom intervencijom na vrijeme otkrivati 1 otklanjati greSke 1 tako
sprecavati dulje prekide veza i trajnije pogorsanje kvalitete prijenosa kako se ne bi ugrozila sigurnost.

Osnovni zadaci sluzbe za odrZavanje su:

* provodenje kontrolnih mjerenja

* provjeravanja stanja trase kabela i uredaja

* odrZavanje instrumenata

« statisticka evidencija kvarova

* analiza greSaka i sl

Projektant: Branko Vidakovi¢, ovling.el.  Datum: ozujak 2017.  Broj projekta: E-11/17 Rev.: 0  list: /§od 3/




®
elVl d.o.o. SL. BROD, Bukovlje, Vinogradska cesta 53, tel: 035/277-010, mob: 098/340-116, IBAN: HR4123400091100154576, OIB: 49543823009

Naziv Gradevine:  ppKONSTRUKCIJA ULICE SVETOG ROKA - 11 FAZA, Zajedn.oznaka:
Lokacija: k.o. Nova Gradiska 37/2016
Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, NOVA GRADISKA MAPA: 2

6.3 Rekonstrukcija, izmjeStanje i zastita podzemnih EK instalacija

Na predmetnoj lokaciji u dogovoru sa predstavnikom EK operatera definirani su slijede¢i radovi
na rekonstrukciji 1 izmjeStanju postojecih EK instalacija:

- Ugraditi novi zdenac 1 tipa D2- 150 kN u pjesSackoj stazi.

- Ugraditi zdenac 2 tipa D2 - 150 kN ugraditi na postojecu trasu tako da postojece cijevi S kom
PEHD 50 prolaze kroz zdenac. Cijevi paZljivo otvoriti kako bi se postojeci kabeli koji idu prema
zdencu 1 mogli izvuci.

- Novo postavljene zdence medusobno povezati cijevima 4x PEHD50. Od zdenca 1 do zdenca
434 poloziti 4x PEHDS50.

- Podzemna mreZa, bakreni kabeli:

Nakon izgradnje nove zamjenske EKK potrebno je rekonstruirati postojece bakrene kabele.
Projektirana je rekonstrukcija pristupne mreze bakrenih kabela uvla¢enjem novih zamjenskih duZina u
novu EKK i spajanje na postojec¢e kabele u novim EK zdencima na krajevima zahvata. Zamjenske-
nove duljine kabela projektirane su kao xDSL izvedbe 1 konstrukcije za Sirokopojasne usluge zbog
stalnog porasta Sirokopojasnih usluga u fiksnoj pristupnoj EK mrezi. Procijenjeno je da projektirani
zahvat rekonstrukcije postojece EEK nece utjecati na eventualno smanjenje prijenosnih parametara
pristupne EK mreze. Sva tehnicka rjeSenja prikazana su grafickim prilozima u projektu.

Prilikom izvodenja potrebno je da Hrvatski Telekom izvodacu radova ustupi na koriStenje sheme
spajanja svih bakrenih kabela obuhvacenih rekonstrukcijom pripadajucih nastavaka-spojnica.

Prije pocetka radova na zastiti EK instalacija treba izvrsiti iskolCenja trase te uskladiti projektom
predvideno stanje sa u meduvremenu eventualno nastalim promjenama.

Mjernu dokumentaciju, geodetski snimak poloZaja EK instalacija te dokumentaciju izvedenog
stanja izvodac radova treba dostaviti u HT d.d., Regija 4-Istok, najkasnije na dan tehnickog pregleda
gradevine.

- Na dijelu trase gdje nije predvideno izmjeStanje postoje¢ih EK instalacija potrebno je izvrSiti
zastitu postoje¢ih podzemnih EK instalacija na mjestima kriZanja sa prometnicom u zoni zahvata. Na
mjestima paralelnog vodenja i krizanja s prometnicom primijeniti mjere zastite EK instalacija

Radove izvoditi na slijede¢i nacin:

- probnim iskopima uz prisustvo predstavnika HT d.d. utvrditi tocan polozaj, trasu i dubinu
predmetne EK.

- Ukoliko je potrebno, a uz odobrenje nadzornog inzenjera izvrsiti zastitu postojecih instalacija.

- Zastita se vrsi na nacin da se pazljivim ru¢nim iskopom izvrsi iskop materijala (zemlje, Sljunka
tampona i sl.) na trasi instalacija i u neposrednoj blizini instalacija, nakon Cega slijedi zasipavanje
pijeskom oko instalacija 1 oblaganje betonskim polucijevima odgovarajuceg promjera (0,6m; 0,4 m).

- Zatim slijedi zasipavanje rova pijeskom (ili materijalom iz iskopa) do razine posteljice
slijedeceg sloja. Na odgovarajucoj dubini postaviti traku upozorenja i mehanicku zasStitnu traku.

6.4 Organizacija izvedbe

Prije pocetka izvodenja radova na rekonstrukciji EK instalacija, savjetuje se iskolCenje trase
postojecih EK instalacija na svim kolizionim pozicijama, od strane vlasnika, HT-a i kasnije njihovo
geodetsko snimanje.

Na taj naCin ¢e se dobiti stvarno i potpuno stanje postojecih instalacija te izbje¢i dodatne
troSkove pri izradi izvedbenog projekta i kasnijeg izvodenja.
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Podatke za izradu novih nastavaka kao i podatke o pozicijama postoje¢ih nastavaka na bakrenim
EK kabelima na mjestima uklapanja u postojecu trasu treba osigurati HT d.d., Regija 4- Istok i
obradeni su u grafi¢kim prilozima projekta.

Obzirom da se u ovom slucaju radi o EK instalacijama visokog ranga prioriteta za njihovog
vlasnika treba skrenuti paznju na maksimalni oprez prilikom izvodenja bilo kakvih narednih
gradevinskih radova na izgradnji ovog dijela buduée prometnice, a eventualni predloZeni prekidi na
kabelskim sustavima trebaju biti svedeni na optimalne minimume trajanja.

Prilikom izvodenja radova predvidenih ovim projektom izvoda¢ radova duZan je u svemu
pridrzavati se vaze¢ih HT propisa i standarda u gradenju i odrzavanju telekomunikacijskih mreza kao i
osigurati propisane mjere zastite na radu.

Spajanje bakrenih kabela treba izvoditi prema priloZenim blok shemama. Mjesto spoja ne smije
biti uzrok elektri¢nih, izolacijskih 1 ostalih smetnji. Nastavljanje kabela vrSi se spojnicama od
toploskupljajuceg materijala XAGA 550. Za spajanje vodi¢a kabela upotrebljavaju se 25-parni moduli.

Na NF pretplatnickim kabelima predvidena su kontrolna mjerenja prije polaganja, nakon
polaganja — uvlaCenja te zavrSna elektricna mjerenja. Kontrolnim mjerenjem prije polaganja ispituje se
otpor petlje, otpor izolacije i neprekidnost Zila kabela, a poslije polaganja kabela u rov potrebno je
izvrsiti krac¢a kontrolna mjerenja na kabelskim duzinama.

Na kraju, nakon zavrSetka radova potrebno je izvrSiti zavr$na kontrolna mjerenja koja se sastoje
od:

- ispravnost spojenih vodica,

- otpor izolacije izmedu vodica i vodi¢a prema zemlji,
- otpor petlje,

- preslusavanje izmedu parica; te

- otpor uzemljenja.

Mjernu dokumentaciju, geodetski snimak poloZaja EK instalacija te dokumentaciju izvedenog

stanja izvodac radova treba dostaviti u HT d.d., Regija 4-Istok, najkasnije na dan tehnickog pregleda
gradevine.

6.5 EKINFRASTRUKTURA (kabelska kanalizacija)

6.5.1 Opcenito

Za potrebe izmjeStanja i buduce potrebe, potrebno je izvesti EK kabelsku kanalizaciju.
Kanalizaciju izvesti PEHD cijevima promjera 50 mm, prema tipskim rjeSenjima HT-a. Na svakih cca
50 do 70m i na mjestima kriZzanja predvidjeti prolazno odcjepne zdence.

Duljina trase EK kabelske kanalizacije iznosi cca 120m.

Nacin ugradnje zdenaca i cijevi za EKI treba izvoditi prema Uputi za projektiranje i gradenje
DTK (od srpnja 1997.). Pri izradi kanalizacije potrebno je poStivati minimalne razmake od ostalih
instalacija (NN EE kabeli 0,5m, plinovod 1m, vodovod i kanalizacija 1m).

6.5.2 Cijevi za kabelsku kanalizaciju

Cijevi za kabelsku kanalizaciju su beSavne, kruZznog presjeka, izradene od polietilena velike
gustoce (PEHD).

Za nastavljanje cijevi dobavlja¢ cijevi duZan je osigurati potreban pribor i spojnice za
nastavljanje cijevi. Spojni pribor mora osigurati mehanicka svojstva spoja kakva ima i sama cijev.

Nominalni promjer PEHD cijevi jednak je vanjskom promjeru, a koriste se cijevi promjera 50
mm.
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6.5.3 Kabelski zdenci

Za potrebe gradnje elektronicke komunikacijske infrastrukture (EKI) koriste se montaZni
armiranobetonski EK zdenci tipa D2 (dimenzija 118x108x101cm) u koje ulaze slijede¢e PEHD cijevi
—4x ¢50.

Ovim projektom su predvideni slijedeéi zdenci (postojece i novo stanje):
- oznaka zdenca: 410 — postoje¢e —hapusta se,
- oznaka zdenca: 411 — postojece napusta se,
- oznaka zdenca: 434 — postojece - zadrZava se,
- oznaka zdenca: 1 —novi zdenac D2/150kN,
- oznaka zdenca: 2 — novi zdenac D2/150kN,

Zdenci koji se koriste su tipski montazni zdenci i sastoje se od slijede¢ih elemenata:

- donjeg elementa, koji u svojim stranicama ima otvore za ugradnju uvodnih plo¢a prema
potrebi,

- srednjeg elementa,

- betonskog okvira sa ugradenim Zeljezno lijevanim poklopcima nosivosti 150 kN ili 400 kN,

- uvodnih ploc¢a sa ugradenim uvodnicama.

Montazni elementi zdenca moraju biti od betona bez pukotina (utjeCu na cvrsto¢u zdenca), a
dodirne povrSine elemenata trebaju dobro nalijegati kako bi se zdenac mogao kvalitetno sklopiti.
Ugradnji tipskog montaznog zdenca prethode slijedeci radovi:

- iskop gradevinske jame (treba biti prilagodena dimenzijama zdenca);

- izvedba podloge, nabijanje i postavljanje pijeska debljine 10 cm;

Ugradnja zdenca izvodi se na nacin da se na pripremljenu podlogu postavlja donji element i u
njegove zidne otvore ulazu uvodne ploce, zatim se polaze gornji elementi i poklopac.

BCY
v -
L -
-\.f_
l; SASTAVMI ELEMENTI

i . - 1 donji element, tip OP3, 118 / 108 1 koem

b * ~ LN 2) 2 uvodnaplofa, tip T75 /40 -4 /4 3 kom
1} X ] -~ 2a uvedna ploda, Hp T75 f40-2 /4 1 kem
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L 3
-0 o o } -y _) ~
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Slika 1: Izgled i dimenzije montaznog kabelskog zdenca MZ D2
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6.5.4 Oprema kabelskog zdenca

EK kabelske zdence opremiti nosaima kabela, ¢epovima za zatvaranje cijevi kanalizacije,
poklopcima te uvodnicama (uvodnim plo¢ama).

Nosaci kabela sluze za noSenje kabela. Postavljaju se po bocnim zidovima zdenca. Trebaju
osigurati lako montiranje i sigurno noSenje kabela i nastavaka.

Cepovi za zatvaranje cijevi kabelske kanalizacije upotrebljavaju se radi spre¢avanja prodiranja
vode i necistoc¢a u unutrasnjost kabelske kanalizacije. Ovisno o namjeni mogu sluZiti za:

- zatvaranje slobodnih cijevi - sastoje se od jednog dijela i izradeni su od plasticne mase;

- zatvaranje zauzetih cijevi - sastoje se od viSe rasklopivih dijelova (tlacnih segmenata, brtvi i
vijaka). Svaki ¢ep ima po dva para segmenata od tvrdog polietilena. Pomicanjem segmenata zatvara se
otvor izmedu cijevi i kabela i spreava prodor necistoca u cijev.

Poklopac za zatvaranje zdenca kabelske kanalizacije omogucuje laksi pristup u kabelski zdenac,
povoljniji polumjer savijanja kabela koji se uvlaci u cijev kabelske kanalizacije i provjetravanje
kabelskog zdenca. Poklopac mora biti nepropustan za vodu i mora podnijeti dinamicka opterecenja od
prolaza vozila (kolnikom), odnosno pjesaka (plo¢nikom).

Uvodnice ili uvodne ploce rabe se za uvodenje cijevi kabelske kanalizacije u zdence EKI
kabelske kanalizacije.

Spoj kanalizacijske cijevi i zdenca obavlja se utiskivanjem cijevi u uvodnicu ili uvodnu plocu.
Da bi spoj bio vodonepropustan obavlja se lijepljenje spoja.

6.5.5 Kabelska kanalizacija

Gradnja kabelske kanalizacije izvodi se polietilenskim (PEHD) cijevima. Prije gradnje potrebno
je sagledati potrebe mreze za dulje vrijeme kako bi se ugradio potreban broj cijevi.

Za potrebe elektronicke komunikacijske infrastrukture (EKI) odnosno Kkabelske
kanalizacije ugraduju se 4 (Cetiri) PEHD cijevi promjera S0mm.

Rov za polaganje kanalizacije od (PEHD) cijevi moZe biti pravocrtan ili uz uporabu blagih
lukova. Dimenzije rova ovise o mjestu ugradnje, broju cijevi, nac¢inu polaganja cijevi i dr.. Rov mora
biti toliko dubok da najmanja udaljenost od povrSine zemlje do tjemena cijevi u gornjem redu iznosi:

- 50 cm - za cijevi postavljene ispod plo¢nika;

- 80 cm - za cijevi postavljene ispod kolnika prometnice.

Pri odredivanju dubine rova treba uzeti u obzir:
- debljinu pjescane podloge;

- broj redova cijevi;

- medusobnu udaljenost izmedu redova cijevi;
- udaljenost do povrsine tla;

Pri odredivanju Sirine rova treba uzeti u obzir:

- broj cijevi u jednom redu;

- udaljenost izmedu cijevi;

- Sirinu prostora potrebno za manipulaciju cijevima;

- dubinu rova.

Sirina prostora za manipulaciju cijevima iznosi po 10 cm s obje strane cijevi (mjereno od krajnje
cijevi do ruba rova). Za rovove dubine vece od 1,25 m potrebno je obaviti razupiranje rova i povecati
njegovu Sirinu po 15 cm s obje strane.

Prije polaganja cijevi treba ocistiti unutraSnjost zaprljanih cijevi. Rubovi cijevi trebaju biti
pravilno obradeni, a spojnice neostec¢ene. Podloga za polaganje (PEHD) cijevi treba biti ravna i bez
predmeta koji bi mogli ostetiti cijevi kanalizacije. Sastoji se od sloja pijeska veli¢ine zrna od 0,3 do 0,7
mm, debljine oko 10 cm. Pijesak je potrebno lagano nabiti 1 gornju povrSinu poravnati. Podloga treba
biti iznivelirana.
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U posebnim slucajevima, kada postoji opasnost da pijesak bude ispran podzemnom vodom,
podloga se izraduje od mjeSavine cementa i pijeska u omjeru 1:20. Istom mjeSavinom se oblazu i
cijevi. Ako se podloga postavlja u zemljiSte male nosivosti, onda se sastoji od armiranobetonskog sloja
najmanje debljine 10 cm.

Polaganje cijevi izvodi se tako da se prvi red cijevi postavlja u pijesak na medusobnom razmaku
cijevi od 3 cm. Razmak se odrzava pomocu drzaca razmaka. Oblik 1 veliina drZzaca ovise o vanjskom
promjeru cijevi i nacinu slaganja cijevi. Drzaci razmaka cijevi postavljaju se na udaljenost od 1,5 m
kod zasipanja cijevi pijeskom, a na udaljenosti od 3 m kod oblaganja cijevi mjeSavinom cementa i
pijeska.

Debljina sloja pijeska iznad cijevi iznosi 3 cm. Iznad gornjeg reda cijevi postavlja se sloj pijeska
debljine 10 cm. Nakon nabijanja sloja pijeska iznad cijevi zatrpava se rov zemljom u slojevima 20-30
cm debljine uz dobro nabijanje.

Ako kanalizacija nije pravocrtna, potrebno je obaviti savijanje cijevi. Manje promjene pravca
kanalizacije izvode se savijanjem cijevi. Podatke o dozvoljenim polumjerima potraziti u tehnickim
specifikacijama koriStenih cijevi. Manji polumjeri luka od preporucenih nisu dopusteni jer pri
savijanju cijevi mijenjaju poprecni presjek.

6.5.6 Koeficijent trenja

Ovisi o vrstama materijala koji medusobno klize, polumjeru zakrivljenosti, sredstvima i
intenzitetu podmazivanja i sl. Temeljem brojnih prakti¢nih pokusa dobivene su vrijednosti koeficijenta
trenja izmedu kabela i cijevi:

Nacin polaganja kabela Koeficijenti trenja izmedu kabela i cijevi (p)
Uvlacenje u PVC cijevi 0,35 - 0,55
Uvlacenje u PE cijevi uz podmazivanje
- s pomoc¢u masti 0,15-0,25
- s pomocu parafinskog ulja 0,10- 0,20
- s pomocu vode 0,15-0,25
Uvlacenje u PE cijevi bez podmazivanja 0,35 -0,45

6.5.7 Pripremni radovi za uvlacenje kabela u kabelsku kanalizaciju

Prije uvlacenja kabela u kabelsku kanalizaciju moraju se obaviti sve pripreme koje osiguravaju
normalne uvjete rada, a to su:

- priprema ulaska u zdenac;

- kontrola ispravnosti zdenca;

- ¢iS¢enje 1 provjera promjera cijevi.

Prije otvaranja zdenca potrebno je postaviti cestovnu signalizaciju, ograditi prostor oko zdenca
postavljanjem zaStitne ograde, a po potrebi postaviti i Sator iznad zdenca. Nakon postavljanja zaStitne
ograde Ciste se rupe na poklopcima zdenca i otvara zdenac.

Provjera ispravnosti zdenca obuhvaca provjetravanje zdenca. Stoga je nuzZno Koristiti uredaje za
ventiliranje zdenca kako u njemu ne bi zaostali Stetni ili zapaljivi plinovi. To se utvrduje posebnim
pokazivacima.

Da bi se uvlacenje kabela u cijevi moglo odvijati brzo i bez oStecenja kabela, prije uvlacenja
kabela u cijevi potrebno je provijeriti ¢istou cijevi i1 njezin unutarnji promjer. Za ¢iS¢enje cijevi postoji
niz pomo¢nih naprava ovisno o stupnju zamazanosti cijevi 1 vrsti kabelske kanalizacije.

-----

spojevi cijevi i sl..

Za kontrolu unutarnjeg promjera cijevi koristi se mjera¢ unutarnjeg promjera cijevi. Mjerac se
sastoji od nekoliko radijalno pokretnih peraja koje slijede unutarnji promjer cijevi. Najmanji promjer
cijevi oCita se na ljestvici mjeraca. MjeraC se kroz cijev provlaci s pomocu plasticne trake ili
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pomocnog celicnog uZeta, ali uvijek iza Cetaka za CiS¢enje cijevi kako ne bi doslo do neto¢nog
mjerenja ili oSte¢enja mjeraca.

6.5.8 Nacini uvlacenja kabela u kabelsku kanalizaciju

Uvlacenje kabela u kabelsku kanalizaciju od PEHD cijevi sastoji se od nekoliko faza:

- uvlacenje pomoc¢nog uZeta;

- provlacenje vu¢nog uZeta;

- uvlacenje kabela.

Pomo¢no uZe namotano je na malo pomoc¢no vitlo. U kanalizacijsku cijev uvlaci se pomocu
uZeta za preduvlacenje kabela ili s pomocu zracne rakete. UzZe za preduvlacenje kabela izradeno je od
kompozita (poliesterska smola oja¢ana staklenim vlaknima) s malim koeficijentom trenja Sto
omogucuje uvlacenje u kabelske cijevi duljine do 400 m.

it bubanj s
rucni vitao namotanim kabelom

Slika 3: Uvlacenje kabela u kabelsku kanalizaciju

Postupak uvlacenja pomoc¢nog uzeta s pomocu "zrane rakete" obavlja se na slijede¢i nacin: u
cijev se uvuce trodjelna brtvena glava, a zatim cijev zatvori brtvenim ¢epom. Brtveni ¢ep ima otvore
kroz koje prolazi pomo¢no celi¢no uzZe promjera 4 mm (koje je pri¢vrS¢eno na trodjelnu brtvenu glavu)
1 prikljuak na tlaceni zrak od oko 7 bara (koji dolazi iz kompresora). Uklju¢ivanjem kompresora
tlaeni zrak ulazi u cijev kabelske kanalizacije, pokrece trodjelnu brtvenu glavu (na koju je pricvrs¢eno
pomoc¢no uze) brzinom 100m u 1 do 2 minute.

Na kraju kanalizacijske cijevi (u susjednom zdencu) obavezno treba postaviti zaStitni jastuk koji
mora ublaziti udarac brtvene glave kad izlazi iz cijevi kabelske kanalizacije.

6.5.9 Pripremni radovi za uvlacenje kabela

Prije samog uvlaCenja kabela treba u zdencu obaviti pripreme koje se sastoje od:
- povezivanja vu¢nog uZeta s kabelom;

- postavljanja uredaja s pomocu kojih ¢e se kabel uvuéi u cijev.

6.5.10 Nacin povezivanja kabela i vucnog uZeta i razlika

Vucno uze se s kabelom spaja s pomocu vucne Carapice ili vucne glave.

Vucna Carapica prenosi vucnu silu preko omotaca kabela. Koristi se za lakSe trase - manja
opterecenja.

Vucna glava prenosi vucnu silu izravno na vodice 1 koristi se za veca opterecenja, odnosno za
trase na kojima ima vise zavoja - teZi tereni.
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c) otvorena kabelska ¢arapa na snjiranje

Slika 4: Razliciti tipovi kabelskih carapa

6.5.11 Kopanje rova kabelske kanalizacije

Treba paziti na slijedece:

- da se iskopana zemlja odbacuje samo na jednu stranu rova, a najmanja udaljenost od ruba
rova treba iznositi 50 cm;

- kod jako rastresitog zemljiSta pripremiti materijal za razupiranje kako bi se izbjegla opasnost
od odronjavanja zemljista;

- ako se na trasi nalaze prepreke (prijelaz preko kolnika, Zeljeznickih pruga, tk vodova,
vodovoda, plinovoda ili drugih instalacija), potrebno je iskopavanje rova zavrsiti istodobno na cijeloj
duljini prepreke;

- ne upotrebljavati udarna oruda u blizini podzemno aktivnih gradevina;

- na mjestima gdje se odvija pjeSacki promet ili promet motornim vozilima potrebno je
osigurati rov prema prometnim propisima;

- unaseljenim mjestima, gdje je to moguce, treba izvoditi buSenje ispod prometnice (ukoliko za
to ima potrebe);

- nakon iskopa, a prije polaganja kabela, dno rova treba ocistiti 1 prekriti ga posteljicom od
pijeska (mrSavog betona).

6.5.12  Rucno kopanje rova

Treba obavljati samo na dionicama gdje je nemoguce koristiti mehanizaciju. To se odnosi na
kopanje rova:

- uneposrednoj blizini postojecih instalacija (gdje nije dopustena uporaba udarnog alata);

- na nepristupacnim terenima;

- na terenima s nepovoljnom konfiguracijom;

- na jako rastresitim terenima gdje je potrebno razupiranje rova.

6.5.13  Strojevi za busenje ispod prometnica

Prednosti strojeva za buSenje ispod prometnica, nad ostalim strojevima su u tome Sto
omogucavaju:

- nesmetano odvijanje prometa;
zastitu okolisa;
izbjegavanje devastacije prometnica;

- brze izvodenje radova;

S pomocu njih se mogu uvlaciti cijevi razli¢itih vrsta i promjera (od 70 do 135mm, a i viSe).
Brzina uvlaCenja zasStitnih cijevi je 1m/min.
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6.5.14  Polaganje polietilenskih (PEHD) cijevi

Prilikom polaganja cijevi treba voditi racuna o slijedec¢em:

- trasa treba biti $to ravnija, zavoji Sto blazi, a zakrivljenost luka ne bi smjela biti manja od 5m;

- u zemljiStima III. 1 viSih kategorija cijevi treba postaviti u posteljicu od pijeska debljine 10 cm
ispod i 10 cm iznad cijevi;

- u zemljiStu do III. kategorije cijevi treba polagati u posteljicu od rasute prosijane zemlje
(izvadene iz rova) iste debljine kao i za prethodnu kategoriju;

- slijedeci je sloj zemlje debljine 20 cm koji treba lagano nabiti, a daljnje zatrpavanje izvodi se
u slojevima po 20 cm uz nabijanje;

- ukoliko se polazu dvije ili viSe cijevi treba ih medusobno povezati;

- nakon polaganja, a prije spajanja cijevi bi trebale odleZati u rovu barem 24h radi
temperaturnog prilagodenja;

- nakon polaganja odreduju se mjesta na kojima se kabel uvlaci u cijev.

- Cijevi se mogu vuci/polagati na tri na¢ina:

- samo motornim vitlom koje osigurava potrebnu vucnu silu;

- odredenim brojem motornih valjaka, rasporedenih uzduz kabelske trase. Sami valjci
osiguravaju potrebnu potisnu silu za polaganje cijevi. Pritom jedno pomo¢no vitlo vodi pocetak cijevi;

- kombinacijom motornoga kabelskog vitla te jednog ili viSe motornih valjaka.

6.5.15 ObiljeZavanje trase poloZenih cijevi — stupici

Trasa polozZenih cijevi obiljeZava se stupi¢ima koji se postavljaju duz trase. Stupici sluze za
odredivanje stacionazZe poloZenih cijevi i znakovitih tocaka (nastavaka, skretanja trase i sl).

U praksi se koriste dva tipa stupica: kraci i dulji stupic.

Stupi¢ se sastoji od:

- betonskog dijela;

- plocice s oznakama.

Stupi¢i imaju oblik krnje piramide. Manji stupi¢ mora biti iznad zemlje 15-30 cm, a veci 30-150

cm.

6.6 UKklanjanje otpada i sanacija okoliSa

Za citavo vrijeme izvodenja radova mjesta rada se moraju drZati urednim, tako da $to manje
ometaju druge sudionike u poslu. Otpade od kabela i instalacijskih cijevi razvrstati i odvesti na
odgovarajuce odlagaliste.

Nakon polaganja kabela i zatrpavanja kabelskog rova treba tlo poravnati prema nivou okolnog
terena. Ukloniti sav viSak zemlje. Po zavrsetku radova povrSine na kojima su izvodeni radovi treba
poravnati 1 hortikulturno urediti, odnosno dovesti u prvobitno stanje.

6.7 Zahtjevi u odnosu na postojece instalacije i infrastrukturu

Prije pocetka radova potrebno je obavijestiti nadlezne ispostave HEP-a, MUP-a, HT-a, ostalih
EK operatera i ostalih nadleznih komunalnih druStava, te sa istima provesti uvide na licu mjesta.

Ovi zahtjevi i uvjeti su sastavni dio projekta i kao takvi obavezuju investitora i izvodaca da se pri
izradi projektiranih instalacija, pored ostalog, pridrZzavaju i ovih uvjeta, jer isti sadrZze neke elemente
koji nisu navedeni u tehnickom opisu i ostalim dijelovima projekta, a vazni su za izvodenje radova.

PoloZaj komunikacijskog kabela prema elektroenergetski 1 drugim komunalnim instalacijama
odreduje se sukladno Pravilniku o nac¢inu odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture
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i povezane opreme, zaStitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova i gradevine (NN
42/09, 39/11).

Najmanje udaljenosti kod medusobnog priblizavanja podzemnog elektronickog komunikacijskog
kabela s bakrenim vodi¢ima i najblizeg podzemnog elektroenergetskog kabela, ovise o nazivhom
naponu elektroenergetskog kabela i propisane su u Tablici 6.7.1. Ako te udaljenosti u realnim uvjetima
nije moguce posti¢i potrebno je primijeniti odgovarajuce zastitne mjere.

Tablica 6.7.1

Nazivni napon podzemnog elektroenergetskog kabela Udaljenost
Kabel nazivnog napona do 10 kV 0,5 m
Kabel nazivnog napona od 10 kV do 35 kV 1,0m
Kabel nazivnog napona veéeg od 35 kV 2,0 m

Zastitne mjere se sastoje od postavljanja kabela u zastitne cijevi ili polucijevi koje se spajaju na
odgovaraju¢i nacin. Zastitne cijevi za elektroenergetske kabele moraju biti od dobro vodljivog
materijala (Zeljezo 1 sl.), a polucijevi za elektronicke komunikacijske kabele od nevodljivog materijala
(PVC ili PE). Minimalni vanjski promjer zastitnih cijevi ili polucijevi mora biti najmanje 1,5 puta vec¢i
od vanjskog promjera kabela. U slucaju elektroenergetskog kabela nazivnog napona veceg od 35 kV
potrebno je izmedu kabela postaviti odgovarajucu toplinsku izolaciju. U slu€aju primjene zastitnih
mjera, minimalna udaljenost izmedu kabela ne smije biti manja od 0,3 m. Najmanje udaljenosti
izmedu postojeceg podzemnog elektronickog komunikacijskog kabela i stupa novoplaniranog
elektroenergetskog voda ovise o nazivnom naponu voda i propisane su u Tablici 6.7.2. Ako te
udaljenosti u realnim uvjetima nije moguce posti¢i, komunikacijski kabel potrebno je na dionici na
kojoj nije moguce udovoljiti uvjetima iz Tablice 6.7.2. dodatno zastititi primjenjuju¢i odgovarajuce
zaStitne mjere.

Tablica 6.7.2
Nazivni napon EE voda Udaljenost
Vod nazivnog napona do 1 kV 1,0 m
Vod nazivnog napona do 35 kV 5,0 m
Vod nazivnog napona do 110 kV 10,0 m
Vod nazivnog napona do 220 kV 15,0 m
Vod nazivnog napona do 400 kV 25,0 m

Najmanja okomita udaljenost izmedu najnizeg vodica elektroenergetskog voda i nadzemnog
elektronickog komunikacijskog kabela u najnepovoljnijim uvjetima treba biti veca od vrijednosti
propisanih u Tablici 6.7.3. Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije moguce posti¢i potrebno je na
dionici na kojoj nije moguce udovoljiti uvjetima iz Tablice 6.7.3. izvrSiti izmicanje ili podzemno
kabliranje postojece trase elektronickog komunikacijskog kabela.

Tablica 6.7.3
Nazivni napon EE voda Udaljenost
Vod nazivnog napona do 1 kV do 35kV 2,0 m
Vod nazivnog napona do 35 do 110 kV 3,0m
Vod nazivnog napona do 220 kV 4,0 m
Vod nazivnog napona do 400 kV 5,5m

U slucaju paralelnog vodenja ili priblizavanja trasi elektronickog komunikacijskog kabela drugih
podzemnih ili nadzemnih objekata, gdje je udaljenosti manja od udaljenosti propisanih u Tablici 6.7.4,
investitor mora zatraziti suglasnost vlasnika tih objekata.
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Tablica 6.7.3

Red.broj Vrsta objekta Udaljenost (m)
1. Udaljenost od donjeg ruba nasipa (pruga, cesta i drugo) 5
2. Udaljenost od uporiSta nadzemnih kontaktnih vodova 1
3. Udaljenost od uporista elektroenergetskih vodova 1
4. Udaljenost od uporiSta nadzemnih telekomunikacijskih kabela 1
5. Udaljenost od cjevovoda gradske kanalizacije, slivnika i toplovoda 1
6. Udaljenost od vodovodnih cijevi promjera do 200 mm 1
7. Udaljenost od vodovodnih cijevi promjera ve¢eg od 200 mm 2
8. Udaljenost od plinovoda i toplovoda s tlakom do 0,3 MPa 1
9. Udaljenost od plinovoda s tlakom od 0,3 do 10 MPa 10
10. Udaljenost od plinovoda s tlakom veé¢im od 10 MPa izvan gradskih | 5
naselja
11. Udaljenost od instalacija i spremnika sa zapaljivim ili eksplozivnim | 10
gorivom

12. Udaljenost od tra€nica tramvajske pruge 1
13. Udaljenost od regulacijske crte zgrada u naseljima 0,6
14. Udaljenost od temelja zgrada izvan naselja 2
15. Udaljenost od Zivih ograda 2
16. Udaljenost od energetskog kabela do 10 kV napona 0,5
17. Udaljenost od energetskog kabela od 10 do 35 kV napona 1
18. Udaljenost od energetskog kabela napona veéeg od 35 kV 2
19. Udaljenost od stabala drveca 2
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7. PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA

Procijenjena vrijednost radova iznosi cca 66.000,00 kn.

L/A%] BRANKO VIDAKDVI
idsn  ing.el.
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Projektant: Branko Vidakovi¢, ovling.el. ~ Datum: ozujak 2017.  Broj projekta: E-11/17 Rev.: 0  list: 290d 3/




®
elVl d.o.o. SL. BROD, Bukovlje, Vinogradska cesta 53, tel: 035/277-010, mob: 098/340-116, IBAN: HR4123400091100154576, OIB: 49543823009

Naziv Gradevine:  pEKONSTRUKCIJA ULICE SVETOG ROKA - 1l FAZA,
Lokacija: k.o. Nova Gradiska

Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, NOVA GRADISKA

Zajedn.oznaka;
3772016
MAPA: 2

C) GRAFICKI DIO

CRTEZI I SHEME - prema popisu

Projektant: Branko Vidakovi¢, ovling.el.  Datum: ozujak 2017.  Broj projekta: E-11/17 Rev.: 0  list: 300od 3/




1604/5
1602/¢
1607/“ postojeca podzemna trasa HT_EKI KK |
koju je potrebno &titti il
14880 s
v
. 1431
/' R7.00
4, 14878
e 14895 o 14965
: = . 1604/
i SN 14943 D
/ . R
147.2 7 143 N 503
£ // X SN
i AN
1607/10 i - \\ | 1604/4
Ps 1485 N
’ : % \ i 0.3 f A
s h \ o %0
. . . ST 3 1604/3
146,34 / 0 PR T\ & x=6453027.255
v §ﬁ,/ 411 N y=5013103.571 GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT
O 37 . o o H69 el STVARNOG STANJA
/& ‘ N\ VN =9 « -
r 145.87 / 464 postojeéi EK zdenac - ukida se| \Q3 ™ L 83! T=17,656 m kébr. 2606/10, k.o.Nova Gradiska
A [ . N L=35,332 m M 1:500
X=6452966-755 7 ! 9 novi EK zdenac MZD2| @ 5 s=0,52 m
y=5013095.86 [ \14&606 . /S N _ . J 1604/1
R=100,67 m ¥ . -’ N . .
@=30,308° ’ i . >
12632 m 145,30 \\g o }%3/ . // ~ 14981 X O N30.70 ~
L=53,25m . iy N Q )
s e ./ 1606/9 N X 1604/? LEGENDA:
~ 7 . / ,/ el @v- { )\\ST 3 el. ormar &
. o 14773 RN S
g 5)‘0)/ NN 0 9 katastar
/ / postoje¢a podzemna trasa HT_EKI_KK 8 4 10 ( )
@ 14503 ST 4
‘ / s A koju je potrebno otkopati i preloziti = \\. > 15116 situacija
y/ : ~g £ u zonu pjeSacke staze I/}\ % % x=6453067.505
ST 1 (P/ // el. ormar e 16'/ %\\ y=5013077.546
‘ by R=200,00 m
| preloZena trasa postoje¢ih HT 5&‘ _ 4
, / postoje¢a podzemna trasa HT_EKI_KK kabela i cijevi ° 03‘\ . Vo) a:4,674°
: / _ \ 148.21 R T=8,155m
2608/10 | oja se ukida 023/ e B8 L=16,315 m
15 | \K‘k @ o NG s=0,166 m 15816
6({0 15075 elermary = éﬁ%@_ 5 L ) |
) ‘ S~ P
43,88 1/ o 199 mEa i
143 L | novi EK zdenac MZD2| 0 14879 ~ 15235
. T .
14308 | S QY £ | postojeéi EK zdenac - ukida se| 5113 6 8N \ /f//%
14334 7 1% 1606/8 1510 \ ~
o AN
14331 14;)3;6 [/ 1014401 . J5
[543 .. M7 l606/10 SO 15130
14311 330 [ 4325 izmjestena novatrasa HT_EKI_KK 146.44 \075 ‘ 0 ‘ 153.60 156,46
| / | u zastitnim PEHD cijevima 4x & 50 mm postoje¢a podzemna trasa HT_EKI_KK s N\ G\ ST 4
160//8 ulaz // ™ koju je potrebno &tititi NN\ N
0 I ° N /
. 1426 I D146
e 1, 1425 i 1661 N 0 / 56,46 15545
// o N LT NN / /
Lo I 14296 N 75 /
14233 S HE D K /
I o 14408 5 1606/11 N Z o Aoy /
14100 ks ! 14257 . 106/17 e é | LEGENDA INSTALACIJA:
' No
: 1533
I o 0
ulaz ufp [ 1606/7/ e 3 /S
14164 | = i1l % 432 ) o / - HT EKI_ZDENAC
7}
171 / ,r 212 L 144,45 14550 o/ / HT KL KK
F ] 1606/13 e ) RN
/ / ,’ Sl p— izmjestena trasa HT_EKI_KK
/ / ] 153.43 153,70 /
I /
] i 15396 /
e ’ " o ° 14256 e c608/9 ) / / KANALIZACIJA
1607/7 o | : /
i
e i%c/ | 1606/14 o : 1 vons
= sy
1607/6 14065 ! i ’l L N4g73 L1428 STRUJA
1] 1606/6
— , / 1 0.36 postoje¢a podzemna trasa HT_EKI_KK 1606/5 PLIN
_— — I
—_ o 13974 14y koja se ukida
( D TELEFON
— ST 2
139,39 — o 1419 143,00
postojeci EK zdenac na koji se spaja x=6452981.287 160 6/4
izmjestena trasa EK kabela y=5013034.205
R=95,39 m
a=22,19°
13873 T=18,70 m
el ar L=36,94 m 16 6/3 1555/3
' S S=1,816 m L 142.02 .
. , \ J SITUACIJA IZMJESTANJA EK KK
pae —
1386 [ ~T / 6/ e ULICA SVETOG ROKA - | FAZA
13847 o1 - —~ ° Ny
| 12 ‘ > R M 1:250
1607/5 [ ; 7 Ny / 8 s -
| 34 % G LU ) el. orphar A
, 05 S N N QI 4082 e
Sy
51; . 137, L e o 147 -
NR) V650 ° -
RS 135 5
b f L e g
1607/4 ;o / < -
B o :
S s | / 139 - -
' e / TN 1606/1
_/ / N &< 14119  /
| / s ¢
: N : ya I —
| // s S 4 U 144,44 -
. | - ) ‘
/ y FEYH01N03 . . < )
| / 3922 : - W, S 49/3
: - 14306
/ 1399 RS :
/ 3659 8608/11 / 84 o 1%9 e ®  PROJKTRANGE, NADZOR, ISPITIVANJE] Investitor: -~ GRAD NOVA GRADISKA
. G 143 elvi o T
/ NG S 142,96 ‘ . -0.0. SLAVONSKI BROD. tel: 035/277-010 NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1
= / / S <42 ‘ N Proje '°"k§R\£d,$'|‘(°(V,'°\‘,|'{;‘, T Gradevno: REKONSTRUKCIJA ULICE SVETOG ROKA - II FAZA
& : & ' : k.o. Nova Graditk
= 1607/3 93623 5, / 43 e N R ~ [V oo ELEKTROTEHNCKT PROVEKT - CLAV PROJKT
X ré 31367 ol ofmar - Ea0s  OVLASTENT INZERUER REKONSTRUKCIJA | IZMJESTANJE POSTOUECE EK INFRASTRUKTURE
£ / S . e G
= / e | O e Fogude, elten vois EMAT oo 041 |0 | oy
= m / N }5 N i Mierilo: Zajednitka Arhivska ozn:
2 ~ e i NL 14250 Opis revizije\— izmjene Projektant: 1:250 omoa:  37/2016 17E-11-01-GP




FORMAT: ELV. A4-EL-PLAN(HOR)

POSTOJECE POSTOJECE-NAPUSTA SE POSTOJECE-NAPUSTA SE
POSTOJECE POSTOJECE-NAPUSTA SE POSTOJECE-NAPUSTA SE
] 5Im 56m
/D-434 0-410 ZD-411 A
Z
=
7€
8
e
NOVI ZDENAC < NOVI ZDENAC
EKZD/D2 EKZD/D2
NOVO-4x#50(PEHD) NOVO-4x#50(PEHD) POSTOJECE
61m 62m
70-1 D-2

BLOK SHEMA EK KANALIZACIJE
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Pro Cradevina: - REKONSTRUKCIJA ULICE SVETOG ROKA — Il FAZA
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FORMAT: ELM. A4-EL-PLAN(HOR)

POSTOJECE

1ZWUCl 1Z EKI

1ZWCl 17 EKI

TKS9 25x4x0,4

/D-434

1ZVUCI 1Z EKI

[__________l

POSTOJECE

[}

(-

Potrebno je uwuci novi kabel TK 53-50 xDSL 30x2x0,4 GM od zdenca ZD-1 do zdenca ZD-2.
U vrijeme odobrenog prespajanja postojeci kabel TK 59 15x4x04 presjeci u zdencu ZD-411

te ga izwuci u ZD-434 iz kojeq ga uwuci u ZD-1. Ostatak kabela iz ZD-411 uwci u ZD-2.
U zdencima ZD-1 i ZD-2 izvrgiti ravno spajonje kabela.

Kabel u svim zdencima oznaditi ploticama sa upisanim potrebnim podacima

te dokumentirati tocan poloZaj kabela u svakom zdencu.

/D1

/D-2

BLOK SHEMA IZMJESTANJA KABELA

TK GK-12
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NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1

Pro ranko Vidakovi¢, ing.el.
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k.0. Nova Gradiska

REKONSTRUKCIJA ULICE SVETOG ROKA — Il FAZA
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KRIZANJE ELEKTROENERGETSKOG KABELA
| TELEFONSKOG KABELA

BEZ DODATNE ZASTITE

d20,5m
ZA KABELE DO 35kV
= d20,3m
ZA KABELE DO 1kV
SA DODATNOM ZASTITOM

LEGENDA:

1. ELEKTROENERGETSKI KABEL
2. TELEFONSKI KABEL

3. PVC-CIJEV @160mm

4. ZELJEZNA CIEV @200mm

l ° PROJEKTIRANJE, NADZOR, ISPITIVANJE
@8 'V d.0.0. SLAvONSKIBROD, tef: 035/277-010

Investitor:

GRAD NOVA GRADISKA
NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1

Projekigat: _ Branko Vidakovic, ing.el.

L  BRANKO VIDAKDV]
iy :?;, ing.el. =
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Gradevina:

REKONSTRUKCIJA ULICE SVETOG ROKA - Il FAZA
k.0. Nova Gradiska

Vrsta projekta

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - GLAVNI PROJEKT

REKONSTRUKCIJA | IZMJESTANJE POSTOJECE EK INFRASTRUKTURE
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PROLAZ KABELA ISPOD PROMETNICE
U KABELSKOJ KANALIZACUI
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U &/,,ﬂ ﬁ U
<
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/ fom1
I
Z ZNABIJENI PIJESAK
PEHD CIJEV
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D>10cm @
° PROJEKTIRANJE, NADZOR, ISPITIVANJE || Ivestitor: GRAD NOVA GRADISKA
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