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Na temelju članka 52. stavka 1, 2, 3 i 4 Zakona o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje
se:

R J E Š E N J E: 22/19-Z

kojim se ovlašteni inženjer KRUNOSLAV MESIĆ, dipl.ing.građ., s položenim stručnim ispitom i
potrebnim uvjetima imenuje se za Glavnog projektanta danog GLAVNOG građevinskog projekta:

1. PROJEKT NISKOGRADNJE –Rekonstrukcija križanja županijskih cesta Ž4158 i Ž4240
2. GLAVNI PROJEKTANT odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata.

Investitor:
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Na temelju članka 51. stavka 1, 2, 3 Zakona o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se:

R J E Š E N J E: 22/19-N-GP

kojim se ovlašteni inženjer KRUNOSLAV MESIĆ, dipl.ing.građ., s položenim stručnim ispitom i
potrebnim uvjetima imenuje se za Projektanta danog GLAVNOG građevinskog projekta:

PROJEKT NISKOGRADNJE –Rekonstrukcija križanja županijskih cesta Ž4158 i Ž4240
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Ana Gavran, mag.ing.geod. et geoinf.
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Na temelju članka 108. stavak 2. i članka 52. stavka 1. , te članka 70. stavak 1. podstavak 2.
Zakona o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), glavni projektant Krunoslav Mesić,
dipl.ing.građ. upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva pod rednim brojem 5256
Rješenjem UP/I-360-01/15-01/72 od 18. studenog 2015. za projekt oznake 22/19-Z daje:

IZJAVU

o usklađenosti projekata s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom,
posebnim uvjetima, uvjetima priključenja, zakonom o gradnji, tehničkim propisima i dugim
propisima donesenim na temelju zakona o gradnji, drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i
uvjeti za građevinu te pravilima struke na temelju kojih se izdaje građevinska dozvola:

MAPA I. - GLAVNI PROJEKT - GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE - 1/2

Izradio: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
“MIG” d.o.o. Trg pobjede 12/1, Slavonski Brod

Oznaka projekta: 22/19-N-GP

MAPA II. - GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 2/2

Izradio : Hrvoje Damjančić, dipl.ing.el.
‘’Vivo Somnia’’ d.o.o., Kuzmička 3, Zagreb

Oznaka projekta : 125/19-JR

Svi projekti prema popisu projekata s oznakama su cjeloviti i međusobno usklađeni.
Svi projekti prema popisu projekata s oznakama su usklađeni s:

1. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
2. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
3. S uvjetima za građenje građevina, posebnim uvjetima, uvjetima priključenja, tehničkim propisima i
dugim propisima donesenim na temelju zakona o gradnji, drugim propisima kojima se uređuju
zahtjevi i uvjeti za građevinu te pravilima struke,

4. Generalnim urbanističkim planom Grada Nova Gradiška (Novogradiški glasnik 05/07, 01/10,
06/10, 07/18, 09/18),

5. Prostornim planom uređenja grada Nova Gradiška (Novogradiški glasnik 06/99, 01/03, 03/03,
07/04, 02/07, 10/14, 06/16, 12/17, 07/18, 09/18)

Glavni projektant:

Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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Na temelju članka 108. stavka 2 i članka 51 stavka 2 Zakona o gradnji (NN RH 153/13, 20/17,
39/19, 125/19), projektant Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ., upisan u imenik ovlaštenih inženjera
građevinarstva HKIG pod rednim brojem 5256 Rješenjem UP/I-360-01/15-01/72 od 18.
studenog 2015. za projekt oznake 22/19-N-GP daje:

IZJAVU

da je glavni građevinski projekt konstrukcije izrađen u skladu s uvjetima za građenje građevina
propisanim prostornim planom, posebnim uvjetima, uvjetima priključenja, zakonom o gradnji,
tehničkim propisima i dugim propisima donesenim na temelju zakona o gradnji, drugim propisima
kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te pravilima struke na temelju kojih se izdaje
građevinska dozvola:

1. Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
2. Zakonom o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
3. Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN RH br. 78/15, 118/18,
110/19),

4. Zakonom o normizaciji (NN RH br. 80/13),
5. Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina( NN RH br. 16/07, 124/10, 56/13, 121/16, 9/17),
6. Pravilnikom o kontroli projekata (NN RH br. 32/14),
7. Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN RH br. 118/19, 65/20),
8. Pravilnikom o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN RH br.
136/06, 135/10, 14/11, 55/12),

9. Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
49/11, 144/12, 147/14),

10. Zakonom o građevnim proizvodima (NN RH br. 76/13, 30/14),
11. Pravilnikom o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN RH br. 103/08),
12. Pravilnikom o nadzoru građevnih proizvoda (NN RH br. 113/08),
13. Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN RH br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12,

81/13, 136/14, 119/15, 104/19),
14. Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih

proizvoda (NN RH br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11),
15. Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 80/13, 14/14),
16. Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja

građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN RH br. 111/14,
107/15, 20/17),

17. Zakonom o vodama (NN RH br. 66/19),
18. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN RH br. 78/10, 79/13, 9/14),
19. Zakonom o sanitarnoj inspekciji (NN RH br. 113/08, 88/10),
20. Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN RH br. 23/14, 51/14, 121/15, 132/15),
21. Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18),
22. Zakonom o zaštiti zraka (NN RH br. 127/19),
23. Zakonom o zaštiti prirode (NN RH 80/13, 6/18, 15/18, 127/19),
24. Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN RH br. 61/14, 3/17),
25. Uredbom o ekološkoj mreži (NN RH br. 124/13, 105/15),
26. Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10),
27. Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH br. 35/94, 55/94, 142/03),
28. Pravilnikom o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN RH br. 141/11),
29. Pravilnikom o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN RH

br. 56/12, 61/12),
30. Pravilnikom o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u

postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole (NN RH br. 115/11),
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31. Pravilnikom o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju
požara (NN RH br. 29/13, 87/15),

32. Zakonom o eksplozivnim tvarima (NN RH br. 178/04, 67/08, 144/10),
33. Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN RH 108/95, NN 56/10),
34. Zakonom o cestama (NN RH br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
35. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama(NN RH 67/08, 74/11, 80/13, 92/14,64/15, 108/17,

70/19),
36. Pravilnikom o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN RH br. 53/02),
37. Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN RH br.

95/14),
38. Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN RH br.92/19),
39. Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju

udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa na cestama (NN 110/01),
40. Pravilnikom o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama (NN

RH br. 92/19),
41. Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama

smanjene pokretljivosti (NN RH br. 78/13),
42. Zakonom o zaštiti na radu (NN RH , br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18, 98/19),
43. Pravilnikom o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13),
44. Pravilnikom o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. List 42/68, 45/68, NN RH br. 53/91),
45. Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN RH br. 48/18),
46. Pravilnikom o sigurnosnim znakovima (NN RH br. 91/15, 102/15),
47. Pravilnikom o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN RH br. 39/06),
48. Pravilnikom o listi strojeva i uređaja sa povećanim opasnostima (NN RH br. 47/02),
49. Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN RH br. 21/08),
50. Zakonom o zaštiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18),
51. Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN RH br.

145/04),
52. Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN RH br. 46/08),
53. Pravilnikom o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN RH br. 156/08),
54. Općim pravilnikom o higijenskim i tehničkim mjerama pri radu (Sl. List 16/4, 36/50, 56/51, NN br.

19/83),
55. Pravilnikom o tehničkim mjerama i o zaštiti na radu pri površinskim kopovima (Sl. List 18/61, 37/64,

6/67),
56. OTU za radove na cestama (Knjige 1, 2, 3,4 i 6),
57. OTU za radove u vodnom gospodarstvu.
58. Generalnim urbanističkim planom Grada Nova Gradiška (Novogradiški glasnik 05/07, 01/10,

06/10, 07/18, 09/18),
59. Prostornim planom uređenja grada Nova Gradiška (Novogradiški glasnik 06/99, 01/03, 03/03,

07/04, 02/07, 10/14, 06/16, 12/17, 07/18, 09/18)

Projektant:

Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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ZAŠTITA NA RADU
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Primjena pravila zaštite na radu

Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu koje predmetna građevina mora

zadovoljiti kada bude u upotrebi čini sastavni dio projekta i kao takav je obavezan za izvođača radova.

Primijenjeni propisi

 Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/1, 39/19, 125/19),

 Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),

 Pravilnik o katastru vodova (NN 71/08, 148/09)

 Zakon o državnoj izmjeni i katastru nekretnina (NN 16/07, 124/10)

 Zakon o vodama (NN 66/19)

 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18, 98/19)

 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN RH br. 48/18)

 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)

 Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 6/18, 15/18, 127/19)

 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

 Zakon o normizaciji (NN 80/13)

 Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18, 127/19)

 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09)

 Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)

 Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11,

144/12, 147/14)

 Pravilnik o katastru zemljišta (NN 84/07, 148/09)

 Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, NN 112/01)

 Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 94/08)

 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene

pokretljivosti (NN 78/13)
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 Državni plan za zaštitu voda (NN 8/99)

 Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98, 137/08)

 Uputa o izradi geodetskih elaborata katastra vodova

Kl: 933-01/03-01/01. od 14. travnja 2003. g. (DGU)

 DIN 1986 - instalacije kanalizacije NEPA 101 i 88A

Opasnosti koje proizlaze iz radnog procesa

Iz procesa rada predmetnih instalacija ne proizlaze opasnosti koje bi mogle ugrožavati osobe koje

rade u dotičnom prostoru, uz uvjet pravilnog rukovanja i održavanja instalacija.

Za vrijeme građenja postoje slijedeće opasnosti:

- opasnost od zarušavanja kod iskopa

- opasnost od ozlijede prilikom montaže cijevi

- ostale opasnosti.

Mjere zaštite

Nepridržavanje određenih pravila zaštite na radu vrlo je često uzrokom teških tjelesnih ozljeda,

kao što su pad radnika na nivou kretanja, pad s povišenih mjesta, padovi u otvore na podovima i dr.

Pri projektiranju i gradnji transportnih površina (puteva, staza, hodnika, prolaza i podova)

potrebno je voditi računa da budu primjenjena određena pravila zaštite na radu. Površine gdje će se

kretati radnici i transportna sredstva moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

- moraju biti ravne, relativno glatke, ali ne klizave

- moraju biti čiste i osvijetljene

- moraju biti dovoljno pregledne za kretanje ljudi i vozila

- radne platforme, podesti, mostovi i dr. kada se nalaze na visini iznad 1 m od zemlje, moraju

biti ograđene čvrstim zaštitnim ogradama

- otvori u podovima, okna (šahtovi) moraju imati poklopac ili moraju biti ograđeni zaštitnim

ogradama

- najveća dozvoljena brzina za sva vozila u krugu gradilišta je 10 km/h, a u zatvorenim

prostorima 5 km/h

- širina glavnih prolaza za ljude je najmanje 1,5 m širine, a širina sporednih 1,0 m

- širina transportnih puteva u krugu gradilišta mora biti takva da osigurava nesmetani prolaz

svim transportnim
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sredstvima u upotrebi

- transportni put mora biti za 0,8 m širi od transportnog sredstva i materijala na njemu (od

gabarita vozila).

Na privremenom gradilištu postoje mjesta na kojima postoji opasnost od pada s visine ili u dubinu. Da

bi rad na tim mjestima bio siguran, potrebno je osigurati:

a) zaštitne ograde

b) skele, prihvatne skele i radne podove

c) prijenosne ljestve

d) zaštitne pojaseve.

Iskop treba u svemu vršiti prema G.N 200 i PTP propisima za zemljane radove. Iskopani

materijali iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ruba iskopa da ne postoji

mogućnost obrušavanja istog materijala u iskop.

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane iskopa uređene pod kutom

unutarnjeg trenja tla (prirodni nagib terena) u kojem se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine

veće od 200 cm. Razmak između pojedinih elemenata oplate strana iskopa mora se odrediti da se

spriječi osipanje zemlje. Oplata za razupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti

najmanje za 20 cm iznad ruba iskopa, da bi se spriječio pad materijala sa terena u iskop. Pri

izbacivanju zemlje iz iskopa, sa dubine preko 200 cm moraju se upotrebljavati međupodovi položeni

na posebne podupirače. Međupodovi se ne smiju opterećivati količinom iskopanog materijala većom

od određene, s kojom mora radnik biti upoznat prije početka rada i moraju imati bočnu zaštitu.

Drvo i drugi materijali koji se pri iskopavanju koriste za razupiranje bočnih strana rova i

kanala moraju po svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namijenjeni, shodno važećim

tehničkim propisima odnosno standardima. Sredstva za spajanje i učvršćivanje dijelova podupirača,

kao što su klinovi, okovi, čavli, vijci, žica i sl., moraju odgovarati važećim standardima. Skidanje

oplate i zasipavanje iskopa mora se vršiti po uputama i pod nadzorom stručne osobe.

Prije početka radova na iskopu zemlje, a uvijek poslije vremenskih nepogoda, mraza ili

otapanja snijega i leda, voditelj građenja mora pregledati stanje radova i po potrebi poduzeti

odgovarajuće zaštitne mjere protiv opasnosti od obrušavanja bočnih strana iskopa.

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju

bočnih strana, kao i rad radnika u njima. Najmanja širina rova, odnosno kanala dubine do 100 cm

određuje se slobodno. Pri dubini preko 100 cm, širina rova odnosno kanala mora biti tolika da čista

širina rova, odnosno kanala bude u skladu sa projektom. Ako se u rovove i kanale polažu cijevi,

vodovi ili slično, na mjestima na kojim je neophodan pristup radnika na dno iskopa, bočne strane rova,
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odnosno kanala moraju se u potrebnoj širini osigurati od obrušavanja razupiranjem, kako je

predviđeno projektom.

Kopanje zemlje na dubini većoj od 100 cm mora se izvoditi pod kontrolom. Ručno

otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo naniže. Svako potkopavanje je zabranjeno. Pri strojnom

kopanju zemlje, rukovodilac stroja ili poslovođa radova moraju voditi računa o sigurnosti radnika koji

rade ispred ili oko stroja za iskop zemlje. Pri strojnom iskopu mora se voditi računa o stabilnosti stroja.

Prilikom kopanja iskopanu zemlju potrebno je odlagati na odstojanju koje ne ugrožava stabilnost

strana iskopa, te uvažavati činjenicu da po izvršenom iskopu treba vršiti i druge radove u iskopu.

Strane iskopa smiju se opterećivati strojevima ili drugim teškim uređajima samo ako su poduzete

mjere protiv obrušavanja uslijed takvih opterećenja.

Ako se iskop zemlje vrši na mjestu gdje postoje instalacije plina, struje, vode ili slično, radovi

na iskopu moraju se izvoditi po uputama i pod nadzorom stručne osobe, određene sporazumom

između poduzeća kojima pripadaju, odnosno koje održavaju te instalacije i izvođača radova. Ako se u

toku iskopavanja naiđe na instalacije radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura nadzor, kako je

gore naglašeno.

Prije vršenja iskopa zemlje ili čišćenja zemlje zatrpanih jama, bunara, kanala i drugog, mora

se prethodno provjeriti da eventualno nema ugljičnog monoksida odnosno drugih štetnih, zapaljivih ili

eksplozivnih plinova. Kopanje bunara, okana i jama, bez obzira na njihovu namjenu odnosno upotrebu,

kao i radovi popravka i čišćenja, moraju se vršiti pod nadzorom stručne osobe. Radnici koji rade u

oknima i jamama moraju imati zaštitni pojas s užetom za davanje signala u slučaju opasnosti. Za

silaženje radnika u iskop i izlaženje iz iskopa moraju se osigurati čvrste Ijestve, tolike dužine da

prelazi iznad ruba iskopa budu najmanje 75 cm. Umjesto ljestava može se predvidjeti i izrada

odgovarajućih stepenica ili rampi, ako je s time osigurano sigurno kretanje radnika i za vrijeme

padalina.

Radi sprečavanja padanja materijala u bunar, okno ili jamu, mora se po rubu iskopa postaviti

puna zaštitna ograda visoka najmanje 100 cm. Sva radna mjesta na visini većoj od 100 cm iznad

terena ili poda, kao i ostala mjesta (prelazi, prolazi i sl.) na gradilištu i na građevinskom objektu s kojih

se može pasti, moraju biti ograđena čvrstom zaštitnom ogradom visine najmanje 100 cm. Zaštitna

ograda mora bili izrađena od zdravog i neoštećenog drveta ili drugog prikladnog materijala. Visina

zaštitne ograde ne smije biti manja od 100 cm, mjereno od tla. Razmak elemenata popune zaštitne

ograde ne treba biti veći od 30 cm. Pri dnu zaštitne ograde (na radnom podu, skeli i dr.) mora se

postaviti puna obodna zaštita (daska) visine najmanje 20 cm. Ako se zaštitna ograda zbog prirode

posla mora u tijeku radova privremeno ukloniti, radnici na takvim radnim mjestima moraju biti privezani

za zaštitne pojase i rad se mora vršiti pod nadzorom određenog stručnog organa na gradilištu.
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Prikaz izvora opasnosti i mjera za otklanjanje opasnosti koje mogu nastati za vrijeme izvođenja
radova i u toku probnog pogona

Na osnovu odredbi Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu, izvođač radova je obavezan

vršiti primjenu mjera zaštite na radu isključivo na temelju za to pripremljenog elaborata. Namjena

elaborata o uređenju gradilišta i primjene mjera zaštite na radu je da se pitanje zaštite na radu rješava

organizirano i sistematski za svako gradilište, a na osnovu odgovarajuće pripremljene dokumentacije.

Radna mjesta na kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlje radnika na gradilištima
su :
- rad na visini preko 1 m

- rad na dubini preko 1 m

- rad na elektrozavarivanju

- rad s građevinskim alatima i opremom

- agregati, ispravljači, pumpe, brusilice, i dr.

- utovar, istovar i transport materijala, oruđa i teških predmeta

- montaža cijevnih i teških predmeta

Obilježavanje opasnih mjesta vršiti pismenim upozorenjima i zabraniti pristup trećih lica.

Radnici moraju biti upoznati sa svim opasnim mjestima na gradilištu i detaljno informirani o

svim mogućim izvorima opasnosti i mjerama zaštite na radu u vezi s tim. Na opasnim radnim mjestima

radnici su se dužni obavezno pridržavati mjera zaštite i upotrebljavati zaštitna sredstva i naprave. Ako

se radnici ne pridržavaju navedenih mjera, neposredni rukovodilac ih je dužan odstraniti s radnog

mjesta i protiv njih pokrenuti disciplinski postupak.

Elektro zavarivački radovi
Elektrozavarivačke radove vršiti samo sa potpuno ispravnom opremom (agregati, ispravljači).

Aparati trebaju posjedovati certifikate da su primjenjene mjere i normativi zaštite na radu na istima.

Prije puštanja u rad agregata izvršiti uzemljenje istih s ispravnim vlastitim kontaktnim

elementima uz obaveznu kontrolu tehnologa zavarivanja.

Električni kablovi moraju biti postavljeni tako da ne postoji opasnost od njihovog mehaničkog

oštećenja i da ne ometaju normalan rad i manipulaciju.
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Utikači, prekidači, osigurači i dr. moraju biti zaštićeni od atmosferskih nepogoda i namjenskim

razvodnim kutijama - ormarićima koji moraju posjedovati brave za zaključavanje s ključem ili da se ne

mogu otvoriti bez upotrebe alata.

Razvodne ormariće treba postaviti na odgovarajućim mjestima tako da ne ometaju normalan

rad i manipulaciju i da nisu izloženi mehaničkim oštećenjima mehanizacije na gradilištu.

Utičnice moraju biti osigurane posebnim odgovarajućim osiguračima prema nazivnoj struji za

koju su izvedene utičnice.

Držači elektroda moraju biti pravilno vezani za kabel, što je briga svakog varioca.

Sekundarni kabel od ispravljača do držača elektroda ne smije biti kraći od 3 m.

Agregati i ispravljači moraju biti zaštićeni od atmosferskih padavina.

Zaštitna odjeća i obuća mora biti uvjek uredna, suha i neoštećena.

Niše za varenje moraju biti prostrane, i izvedene prema predviđenim zahtjevima datim kroz

eleborat i pripreme.

U slučaju pojave vode u nišama, prije varenja vodu izbaciti iz niša i koristiti drvene podmetače.

Zatvaranje strujnog kruga za varenje vršiti isključivo preko cijevi koje se vare, a pomoću

namjenskih držača.

Prilikom atmosferskih nepogoda koristiti zaštitne šatore za varioce.

Rad strojevima i alatima

Iz alatnice uzimati samo potpuno ispravne alate (brusilice, bušilice i dr.) s kopijama certifikata

da su primijenjene mjere i normativi zaštite na radu.

Brusilice, bušilice i ostale elektro-alate održavati u ispravnom stanju, a naročito kablove,

utičnice i prekidače.

Pokretne ručne svjetiljke za osvjetljavanje radnih mjesta pri noćnom radu ili smanjenoj

vidljivosti koristiti preko trafoa sa sniženim naponom od 24 V.

Vršiti pravovremenu i pravilnu izmjenu dotrajalih brusnih ploča na brusilicama, iz skladišta

treba dobaviti dovoljan broj brusnih ploča.

Otvor zaštitnog oklopa na brusilicama treba biti 180°.
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Razmak oklopa i oboda brusne ploče treba iznositi 20 - 30 mm, a između bočnih stranica

brusne ploče i oklopa 10 - 15 mm.

Prilikom brušenja obavezno nositi zaštitnu odjeću, obuću, zaštitne naočale, zaštitnu ceradu i

kecelju.

Ručne alate koji se u toku rada oštete potrebno je isključiti iz upotrebe i vratiti u alatnicu da se

poprave.

Projektant:

Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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ZAŠTITA OD POŽARA
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Mjere zaštite od požara

Građevinu predstavlja prometnica, pješačke staze, kolni ulazi. Prema Pravilniku o razvrstavanju
građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara građevina se svrstava u građevine
skupine 1, te se ne predviđaju posebne mjere zaštite od požara.

Primijenjeni propisi

 Zakonom o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10),

 Pravilnikom o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN RH br. 141/11),

 Zakonom o eksplozivnim tvarima (NN RH br. 178/04, 67/08, 144/10),

 Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN RH br. 108/95, NN 56/10),

 Pravilnikom o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i

srodnih tehnika rada (NN br. 44/1988)

Mjere protupožarne zaštite za vrijeme izvođenja radova

Za vrijeme izvedbe građevine potrebno je izvesti sve potrebne mjere zaštite u vezi s
rukovanjem i skladištenjem lako zapaljivog materijala koji mogu izazvati požar. Takve materijale
potrebno je držati dalje od toplinskih izvora.
Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izvedbom i izradom odgovarati važećim
tehničkim normativima.
Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara potrebno je provesti zaštitne mjere
prema zakonu o zaštiti od požara.
Za provedbu ovih mjera odgovoran je i nadležan rukovoditelj gradilišta i investitor.
Kontrolu provedbe ovih mjera provodi rukovoditelj gradilišta, nadzorni inženjer i ovlaštena tijela
uprave.
Nakon završetka izgradnje građevine potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve ostatke
građevinskog materijala.
Oprema , aparati uređaji i prateće instalacije za zavarivanje mogu se koristiti samo ako su u
ispravnom stanju i skladu sa važećim standardima iz oblasti zavarivanja.
Zavarivanje mogu izvoditi samo radnici koji su stručno osposobljeni za rukovanje i upotrebu
opreme za zavarivanje i upoznati sa propisanim mjerama zaštite požara koje treba poduzeti
prilikom izvođenja zavarivački radova-zavarivanja
Voditelj radova mora poduzeti mjere za otklanjanje eventualnih nedostataka prije početka
izvođenja radova( uklanjanje zapaljivog materijala, zatvaranje svih otvora, stavljanje zaštitnih
elemenata sa svih strana na mjestu zavarivanja, utvrđivanje preostale koncentracije zapaljivih
plinova, para i prašine, postavljanje vatrogasnih aparata).
Po završetku zavarivanja voditelj radova mora provjeriti dali su izvedeni zavarivački radovi stvorili
potencijalnu opasnost od nastanka požara. Ako se utvrdi da postoji opasnost od nastanaka
požara, voditelj radova dužan je poduzeti odgovarajuće mjere da se opasnost otkloni,odnosno
drži pod nadzorom ( npr. osigurava prisutnost - dežurstvo vatrogasca). Na mjestima zavarivanja
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mora biti u pripravnosti potrebna oprema i aparati za gašenje požara. Prilikom zavarivanja, pod
odnosno prostor oko mjesta zavarivanja, mora biti horizontalno očišćen od gorivog materijala.
U koliko se gorivi materijal ne može ukloniti , potrebno ga je zaštiti ne gorivim prekrivačima ili
metalnim paravanima ili zavjesama i to tako da rubovi pokrivača i preklopi budu ne propusni za
iskre.

Posebnu pažnju obratiti na potencijalno opasna mjesta i radnje za nastanak širenja požara
gradilištu kao što su:

-mjesta držanja odnosno skladištenja zapaljivih /ili eksplozivnih tvari,
-prostor za upotrebu sredstava za čišćenje i raznih otapala
-deponij građevinskog otpada
-ambalažni materijali
-uređaji oprema i instalacije koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara(peći za
grijanje,
plinski i električni uređaji, privremena rasvjeta i drugo)
-uporaba ljepila i obrada.
-uporaba otvorenog plamena ili žara pri radu
-uporaba uređaja i alata koji iskre
-spaljivanje raznog materijala
-rušenja i demontaže,
-puštanje u rad instalacija

Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo učinkovito
gašenje potrebno je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu,
za vrijeme i izvan radnog vremena u skladu sa navedenim pravilnikom,a posebice:

-mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka( ograđivanje ,gradilišta, čuvarska služba i
slično),
-mjere zabrane ili ograničenja kretanja, vozila, osoba,
-mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje su namijenjene za potrebe,
građenja(pirotehnika i slično) i obavljanja opasnih radnji( pušenje i slično)
-mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i
provođenju potrebnih mjera zaštite od požara
-osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje
početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženi požarom,
-odabir i uvjeti smještaja osoba na gradilištu( stambene barake, kontejneri i drugo) koji se
odnose na sigurnosne udaljenosti ( minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih
objekata), požarna svojstva konstrukcijskih elemenata( minimalno razreda reakcije na
požar A2), grijanje i hlađenje prostora( zatvoreni sustavi) i drugo,
-odabir mjesta i uvjete držanja zapaljivih i eksplozivnih tvari( sigurnosne udaljenosti),
ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje požara u drugo)
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-mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar( zavarivanje-
elektrolučno ili autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje, rad s uporabom
otvorenog plamena kao što je varenje ljepenke kod hidro izolacijskih radova, skidanje
boje plamenikom i slično).
-mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih
požara( vatrogasnih aparata,posuda za vodu, hidranata i drugo),
-mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja,
-mjere zbrinjavanja redovitog uklanjanja prašine i otpada( osobito ambalažnog otpada,
krpa natopljenih otapalima i slično),
-mjere provjere provođenja mjere zaštite od požara
-način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara( povezivanje brojeva telefona koje treba
nazvati:zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 i slično)

Mjere protupožarne zaštite za vrijeme uporabe građevine

Za vrijeme korištenja i održavanja građevine potrebno je provoditi sve potrebne mjere zaštite
od požara i to:

- zabraniti pristup zapaljivim materijalom i prilaženje vatrom,
- na svim mjestima gdje postoji opasnost od širenja požara postaviti oznake upozorenja,
- osobe koje koriste objekt moraju biti upoznate sa mjerama zaštite od požara.

Projektant:

Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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POSEBNI UVJETI



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 34.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 35.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 36.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 37.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 38.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 39.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 40.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 41.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 42.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 43.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 44.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 45.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 46.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 47.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 48.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 49.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 50.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 51.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 52.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 53.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 54.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 55.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 56.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 57.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 58.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 59.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 60.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 61.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 62.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 63.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 64.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 65.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.

UVJERENJE O VREMENU EVIDENTIRANJA GRAĐEVINA



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 66.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 67.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 68.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 69.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 70.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.

B) TEKSTUALNI DIO
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TEHNIČKI OPIS
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TEHNIČKI OPIS

Općenito

Na zahtjev investitora Grad Nova Gradiška izrađen je glavni projekt Rekonstrukcije križanja
županijskih cesta Ž4158 i Ž4240 u Novoj Gradišci (Gajeva ulica i Ulica Miroslava Kraljevića).

Geodetski radovi

Za potrebe projektiranja izvršena su geodetska mjerenja na terenu. Geodetsku podlogu
izradila je tvrtka "MIG" d.o.o. iz Slavonskog Broda.

Popis katastarskih čestica

Projektni zadatak obuhvaća sljedeće katastarske čestice :

k.č.br. k.o. Vlasnik

4121/2 Nova
Gradiška

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U NEOTUĐIVOM VLASNIŠTVU
GRAD NOVA GRADIŠKA, OIB: 08658615403, TRG KRALJA TOMISLAVA 1, 35400 NOVA
GRADIŠKA

4121/1 Nova
Gradiška

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U NEOTUĐIVOM VLASNIŠTVU
REPUBLIKA HRVATSKA , OIB: 52634238587 - upravlja ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE, OIB: 35325835386, ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA
58, 35000 SLAVONSKI BROD

4115/17 Nova
Gradiška

REPUBLIKA HRVATSKA - JAVNO VODNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM HRVATSKIH VODA

4121/9 Nova
Gradiška

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U NEOTUĐIVOM VLASNIŠTVU
GRAD NOVA GRADIŠKA, OIB: 08658615403, TRG KRALJA TOMISLAVA 1, 35400 NOVA
GRADIŠKA

4121/10 Nova
Gradiška

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U NEOTUĐIVOM VLASNIŠTVU
GRAD NOVA GRADIŠKA, OIB: 08658615403, TRG KRALJA TOMISLAVA 1, 35400 NOVA
GRADIŠKA

4196/2 Nova
Gradiška

JAVNA CESTA - JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE POD UPRAVLJANJEM,
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE U SLAVONSKOM BRODU

4122/2 Nova
Gradiška

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U NEOTUĐIVOM VLASNIŠTVU
GRAD NOVA GRADIŠKA, OIB: 08658615403, TRG KRALJA TOMISLAVA 1, 35400 NOVA
GRADIŠKA

4122/1 Nova
Gradiška

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U NEOTUĐIVOM VLASNIŠTVU
REPUBLIKA HRVATSKA , OIB: 52634238587 - upravlja ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE, OIB: 35325835386, ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA
58, 35000 SLAVONSKI BROD

4122/3 Nova
Gradiška

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U NEOTUĐIVOM VLASNIŠTVU
GRAD NOVA GRADIŠKA, OIB: 08658615403, TRG KRALJA TOMISLAVA 1, 35400 NOVA
GRADIŠKA

Kružno raskrižje

Križanje Gajeve ulice i Ulice Miroslava Kraljevića će se rekonstruirati izgradnjom kružnog raskrižja.
Središnji otok će biti promjera 11m, a vanjski promjer 26m. Povozni dijelovi središnjeg otoka iznose
2m.
S obzirom na namjenu kružnog raskrižja predviđen je presjek kolničke konstrukcije kružnog kolnika i
priključnih cesta:
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- 4,0 cm AC 11 SURF
- 9,0 cm AC 32 BASE
- 45,0 cm tamponski sloj od drobljenog kamenog agregata 0/60 mm, Ms≥ 100 N/mm2
- uređena posteljica Ms=20 N/mm2

Kolnička konstrukcija vidljiva je u prilogu ''Normalni poprečni profili‘‘

Pješačke staze

Izgradnjom kružnog raskrižja, pješačke staze unutar obuhvata zahvata će se uklopiti na projektirano
stanje, te će biti ravne bez denivelacija sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
S obzirom na namjenu pješačke staze predviđen je presjek kolničke konstrukcije pješačke staze :

- 5,0 cm AC 11 SURF
- 35,0 cm tamponski sloj od drobljenog kamenog agregata 0/60 mm, Ms≥ 60 N/mm2

- uređena posteljica Ms=20 N/mm2

Javna rasvjeta

Projektnim zadatkom predviđeno je postavljanje stupova javne rasvjete za potrebe osvjetljavanja
kružnog raskrižja, što je detaljno opisano u Mapi II- Glavni elektrotehnički projekt.

Odvodnja

Ovodnja oborinskih voda sa kružnog raskrižja, priključnih cesta i pješačkih staza vrši se poprečnim i
uzdužnim nagibima prema slivnicima, koji će se priključnim cjevovodima priključiti na postojeću
kanalizaciju.

Osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Temeljem Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN RH br. 78/13), projektirana pješačka staza će biti ravna, bez denivelacija,

Uređenje građevne čestice i zelenih površina

Izvođač radova je dužan na uređenju okoliša gradilišta popraviti i urediti prometnice koje je koristio za
vrijeme izgradnje, odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora, te očistiti gradilište od
smeća i otpadaka,
Zelene površine je potrebno isplanirati i zatravniti. Humusni materijal je potrebno razastrti u sloju
debljine 20 cm, laganim valjkom. U slučaju hladnog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane
površine. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavine trave odabire se u
ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Nakon izrade humusnog sloja i
travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, a prema potrebi pokositi 1-2
puta.

Instalacije

Minimalna dopuštena dubina za postavljanje podzemnih instalacija iznosi 80 cm. Pretpostavlja se
da se na toj dubini nalaze sve instalacije.
Prije početka svih radova potrebno je pravovremeno obavijestiti vlasnike instalacija o početku
radova.
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Radovima na predmetnoj lokaciji može se pristupiti tek po određivanju mikrolokacije instalacija od
strane ovlaštene osobe, koja će ujedno vršiti i nadzor na izvođenju križanja, paralelnog vođenja i
zaštite postojećih instalacija u području zahvata u odnosu na radove koji su obrađeni ovim
projektom.
Svi radovi u blizini instalacija moraju se izvoditi uz povećani oprez kako ne bi došlo do njihovog
oštećivanja.
Ako se tijekom gradnje utvrdi da instalacije nisu postavljene na propisanu dubinu ili se otkriju
eventualne neregistrirane instalacije koje bi bile ugrožene gradnjom ceste potrebno ih je zaštiti
na sljedeći način: pažljivim ručnim iskopom potrebno je otkopati instalacije, te ih potom zaštititi
polaganjem u zaštitne cijevi.
Tako zaštićenu instalaciju potrebno je zatrpati pijeskom 10 cm iznad cijevi, te postaviti zaštitnu
traku upozorenja 10 cm iznad zaštite instalacije, sa minimalno 70 cm nadsloja između vanjske
stijenke gornjeg reda cijevi i nivelete prometnice.

 Elektroinstalacije
Instalacije koje se nalaze u blizini zahvata su sljedeće:

Podzemna kabelska distributivna 0,4 kV mreža, srednje naponski podzemni kabelski 10 kV
dalekovodi, zračna distributivna 0,4 kV mreža na stupovima i krovnim stalcima (HEP ODS d.o.o.)
i javna rasvjeta (Grad Nova Gradiška)

Sve iskope u zoni elektroenergetskih objekata izvoditi isključivo ručno uz pažnju.
Sve elektrotehničke radove izmještanja, promjene postojećih kablova i izrade projektne
dokumentacije izvodi HEP ODS.

Sukladno posebnim uvjetima na dijelu parcele gdje se izvode zemljeni radovi u dubini
većoj od 40 cm, postojeći kabel je potrebno pronaći, presjeći te zamjeniti sa novim
kabelom položenim u cijevi 160 mm. Kabelske spojnice izvesti izvan zone radova.
Navedeni radovi su u nadležnosti HEP-ODS-a.
Na mjestu gdje će elektroenergetske instalacije biti položene ispod prometnih površina,
biti će izvedena zaštita UKC/TPE cijevima Ø200.

 Vodovodna, kanalizacijska i hidrantska mreža (VZS d.o.o.)

Za izgrađenu kanalizaciju i vodovod ne postoje podaci o položaju ni dubini vlasnika instalacije,
stoga je potreban oprez pri iskopu materijala. Prema očitovanju vlasnika instalacije vodovod
prolazi zelenim pojasom južne strane Gajeve ulice do križanja s Ulicom Miroslava Kraljevića, a
kroz istu prolazi istočnom i zapadnom stranom (kroz zeleni pojas). U nastavku Gajeve ulice
istočno od križanja vodovod prolazi zelenim pojasom sjevernom stranom ulice.

Postojeće poklopce sa zasunskim i revizijskim oknima, ventile, škrinjice i slično potrebno je izvesti
na novu visinu (kotu nivelete).

 EKI instalacije (HT d.o.o.)

Na mjestima gdje postoji križanje s EKI, potrebno je osigurati zaštitu u skladu sa Pravilnikom o
načinu i uvjetima određivanja zone elektoničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme,
zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN RH 75/13),
Zakonom o gradnji (NN RH 153/13), i Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN RH 73/08,
90/11, 133/12, 80/13), sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone
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elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog
koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN RH br. 75/13) za postojeću EKI instalaciju.
Ukoliko nije moguće postići 70cm nadsloja između vanjske stijenke gornjeg reda cijevi i nivelete
prometnice, potrebno je EKI instalaciju izmjestiti prelaganjem bez prekidanja telekomunikacijskog
prometa sukladno spomenutom pravilniku.
Rov zatrpati kamenim materijalom 0/60mm, i to najprije sitnijim a potom krupnijim materijalom.
Kameni materijal oprezno zbijati ručnim nabijačima.

Na mjestima križanja EK instalacije sa predmetnom cestom, kolnim ulazima predviđena
je zaštita instalacija sukladno nacrtu Detalj zaštite EKI.

Radovi na izmještanju prelaganjem EK instalacija su isključivo pod nadzorom vlasnika
instalacija.

Distributivna plinska mreža i kućni priključci (Plin projekt d.o.o.)

Prije početka izvođenja radova iskolčiti trasu plinovoda i kućne priključke. U zoni obuhvata primjeniti
važeće tehničke propise o horizontalnoj i vertikalnoj udaljenosti od plinske mreže kao i zaštita križanja
sa plinskom mrežom. Minimalna udaljenost kod paralelnog vođenja plinovoda i drugih vodova je 1,0 m,
a kod križanja 0,5 m.
Sve radove na izmještanju distributivnog plinovoda nadležan je isključivo distributer plina ‘’Plin projekt’’
d.o.o. Nova Gradiška. Radove u zoni plinovoda, izvoditi uz stalan nadzor osoblja poduzeća ‘’Plin
projekt’’ d.o.o. Nova Gradiška.

Prometna signalizacija

Prometna signalizacija se izvodi sukladno: “Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji
na cestama (NN RH br.33/05, 64/05, 155/05, 14/11, 25/15).
Prema prometnom rješenju će se postaviti prometni znakovi vertikalne prometne signalizacije.
Prometni znakovi se pričvršćuju na čelične stupove zaštićene od korozije. Potrebno je pričvrstiti
znakove na stup na načun da je onemogućeno njihovo zakretanje oko osi stupa te ih je potrebno
zakrenuti za cca 5 % u odnosu na os ceste, radi sprečavanja refleksije a u svrhu sigurnosti prometa.
Na isti stup postavljen u bet. temelj C20/25 može se postaviti najviše dva znaka.
Horizontalnu prometnu signalizciju uskladiti s vertikalnom signalizacijom. Ona uključuje izradu punih i
isprekidanih uzdužnih crta, pješačkih prijelaza i ostalo prema projektnom rješenju.

Posebne napomene

Za vrijeme svih faza radova izvođač je dužan pridržavati se Općih tehničkih uvjeta. Svaka faza se
mora ispitivati, a naročito u pogledu kvalitete ugrađenog materijala. Svaka naredna faza rada se
može obavljati nakon potpisanog odobrenja od strane nadzornog inženjera. Izvođač radova je
obvezan prije početka radova utvrditi položaj podzemnih vodova na mjestima iskopa, osigurati
odvijanje prometa za vrijeme izvođenja radova za stanare ulice i dostavu. Sav ostali promet
osigurati obilaznim i alternativnim pravcima te pravovremeno preko sustava informiranja
obavještavati o načinu prometovanja ovom dionicom. Svi radovi na konstrukciji i izgradnji ceste
moraju biti izvedeni u skladu sa tehničkim propisima, hrvatskim normama. Za vrijeme izvođenja
radova potrebno je osigurati stručni nadzor.

Projektant:
Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU
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TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU

Građevina je projektirana tako ispunjava temeljne zahtjeve:

- mehaničku otpornost i stabilnost jer opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i
uporabe ne mogu dovesti do:

- rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela,
- velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv,
- oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao

rezultat velike deformacije nosive konstrukcije,
- oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

- sigurnost u slučaju požara jer je:
- zajamčena nosivost građevine tijekom određenog razdoblja,
- ogranićen nastanak i širenje požara i dima unutar građevine,
- ograničeno širenje požara na okolne građevine.

- higijenu, zdravlje i okoliš jer tijekom projektiranog vijeka ne predstavlja prijetnju za higijenu ili
zdravlje i sigurnost radnika ili susjeda te nema utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu niti će uzrokovati:

- istjecanja otrovnog plina,
- emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva, stakleničkih plinova ili opasnih

čestica u zatvoreni i otvoreni prostor,
- emisije opasnog zračenja,
- ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo,
- ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na

pitku vodu,
- pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje

krutog ili tekućeg otpada.

- sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe jer ne predstavlja rizik od nezgoda tijekom uporabe kao
što su: pad, opekline, električni udar i slično. Građevine poput okana imaju specifičnu namjenu te je
pristup ograničen na ovlaštene osobe.

- zaštitu od buke jer buka koju zamjećuju osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne
predstavlja prijetnju zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad.

- gospodarenje energijom i očuvanje topline jer građevina ne sadrži instalacije.

- održivu uporaba prirodnih izvora jer je osigurana:
- trajnost građevine,
- uporaba sirovina koje su prihvatljive okolišu.

Projektant:

Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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UVJETI ZA ODRŽAVANJE I UPORABNI VIJEK GRAĐEVINE

Projektirani vijek uporabe građevine
Građevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati temeljne zahtjeve za građevinu koji se odnose

na mehaničku otpornost i stabilnost, sigurnost u slučaju požara, higijenu, zdravlje i okoliš, sigurnost i
pristupačnost tijekom uporabe, zaštitu od buke, gospodarenje energijom i očuvanje topline, te održivu
uporabu prirodnih izvora.

Građevina se smije rabiti samo na način sukladan njezinoj namjeni.

Projektirani vijek uporabe građevine predviđa vrijeme u kojemu se građevina može koristiti uz
redovito održavanje.

S obzirom na osnovnu konstrukciju građevine (asfalt ) predviđeni vijek trajanja je 20 godina.

Uvjeti za održavanje građevine
Održavanje građevine predviđa izvođenje radova kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih

zahtjeva za građevinu, ali kojima se ne mijenja usklađenost građevine sa lokacijskim uvjetima u
skladu s kojima je građevina izgrađena.

Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog
trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu, unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za
građevinu, te je održavati tako da se ne naruše svojstva građevine.

U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš,
prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je
poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog
oštećenja.

Redovito održavanje uskladiti s uputama proizvođača ugrađenih materijala i opreme.

Prometne površine redovito održavati u smislu obnavljanja horizontalne i vertikalne
signalizacije, održavanja bankina, te eventualnih potrebnih popravaka prometne površine.

Projektant:

Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Za sve radove treba primjenjivati postojeće tehničke propise, građevinske norme, a
upotrebljeni materijal koji Izvođač dobavlja i ugrađuje mora odgovarati HR standardima.

Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i prema
pravilima struke. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s Nadzornim inženjerom i
Projektantom za svaki pojedini slučaj.

Prije početka radova Izvođač treba kontrolirati sve mjere potrebne za njegov rad, te pregledati
sve podloge prema kojima će izvoditi radove. Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usuglašavanju
građevinskih i instalaterskih nacrta.

Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je
pravovremeno obavijestiti Nadzornog inženjera i Projektanta te zatražiti rješenje.

Izvođač radova mora posjedovati ateste za materijale koji se ugrađuju, te ih zajedno sa
nalazima ostalih kontrola treba dostaviti nadzornom inženjeru radi praćenja kvalitete i sigurnosti
radova.

Tolerancija mjera izvedenih radova određena je uzancama zanata, odnosno prema odluci
projektanta i nadzornog inženjera. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je Izvođač
ukloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i montažerski,
opremanje i ostali radovi.

Uskladištenje materijala treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova,
jer se samo neoštećen i kvalitetan materijal smije ugrađivati.

Ovo se odnosi na sve fabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna
sredstva moraju biti također prvorazredna. Cement, opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl.
treba ispitati prema važećim tehničkim propisima i ateste predočiti nadzornom inženjeru.

Rad obuhvaća osim opisanog u troškovniku još i prijenose, prijevoze, dizanje, utovare
i istovare materijala unutar gradilišta, pripremanje morta i betona, zaštićivanje konstrukcija od štetnih
atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće
gradilišta. Skele, podupore i razupore treba također predvidjeti u cjelini.

Kod rada za vrijeme ljetnih vrućina, zime i kišnih dana treba osigurati konstrukcije od štetnih
atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja u slučaju prokišnjavanja ili smrzavanja,
izvođač će izvršiti popravke o svom trošku.
Provoditi čišćenje gradilišta od blata i odvodnje oborinske vode, završne radove kao i uklanjanje
ograde i baraka te poravnavanje terena.

Prethodno provoditi ispitivanje građevnog materijala, vodovodne instalacije, odnosno sve u
vezi sa dobivanjem potrebnih atesta (nalaza).

Svi radovi trebaju biti izvedeni solidno prema opisu, izvedbenim i armaturnim nacrtima i
statičkom računu.

Sve se ovo odnosi i na radove obrtnika.
Zbog toga je potrebno da Izvođač ugovara radove sa obrtnicima u smislu svih općih uvjeta.

Stavka radova ispod najnižeg poda, odnosno svi radovi na koje utječe priroda terena gradilišta,
obračunavaju se po stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama troškovnika.

IZVOĐENJE RADOVA

Izvođač je obvezan pridržavati se važećih zakonskih propisa u graditeljstvu, te Glavnog
projekta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i na izvedbu pojedinih detalja.
Radove treba izvesti točno prema ugovoru, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne
osobine finalnog produkta, Izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući
odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.
Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim
građevinskim propisima.
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U slučaju da opis pojedine stavke troškovnika nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i
tumačenje Projektanta. O tome se Izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene,
odnosno pri sklapanju ugovora. Ako Izvođač sumnja u valjanost projektne dokumentacije ili kvalitetu
nekog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome
obavijestiti Projektanta sa obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku o izvedbi donosi
Projektant u suglasnosti s Nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga Izvođača.

Izvođač radova je dužan prije početka radova dati pismeni izjavu Investitoru da je detaljno proučio
projektnu dokumentaciju. Isto tako, za sve eventualne promjene dužan je za to dobiti suglasnost
Projektanta i Nadzornog inženjera, a prema ugovorenoj i izrađenoj odgovarajućoj dopuni projektne
dokumentacije.

a) PRIPREMNI RADOVI

Pripremni radovi obuhvaćaju izradu plana radova i Projekt organizacije gradilišta.
Plan radova treba sadržavati organizaciju i opremu gradilišta, dinamiku izvođenja, popis mehanizacije
i tehničkih karakteristika opreme.
Planom organizacije gradilišta uređuje se organizacija transporta i deponiranja materijala potrebnog
za rad. Plan radova i Projekt organizacije gradilišta izrađuje Izvođač, te mora biti u skladu sa
projektom, propisima, ovim programom kontrole i osiguranja kvalitete, zahtjevima nadzornog inženjera,
OTU za radove na cestama i OTU za radove u vodnom gospodarstvu.
Plan radova i Projekt organizacije gradilišta daje se na uvid Nadzornom inženjeru koji može tražiti
njegovu izmjenu uz pismeno obrazloženje. Nakon prihvaćanja projekta organizacije građenja Nadzorni
inženjer dopušta početak radova upisom u građevinski dnevnik.
Izvođač radova treba obići lokaciju terena da bi upoznao uvjete na terenu.
Pitanju pristupa lokaciji, uređenju gradilišta, kao i kretanju po samom gradilištu treba posvetiti posebnu
pažnju. Izvođač će osigurati ili postaviti na gradilištu zgrade i uređaje za svoje potrebe i potrebe
investitora na lokaciju koju odobri nadzorni inženjer, u skladu sa Projekom organizacije građenja.
Objekti na gradilištu moraju imati svu potrebnu infrastrukturu, kao što su struja, voda, telefon,
odvodnja, parkirališta, pristupne puteve itd. , ako ugovorom o građenju nije određeno drugačije.
Pristupne ceste i parkirališta moraju se redovno održavati od strane izvođača. Troškovi održavanja
pristupnih cesta su uključeni u ukupnoj cijeni građenja, ako ugovorom o građenju nije određeno
drugačije.
Prije započinjanja radova na izgradnji privremenih građevina, izvođač je dužan dostaviti projekt sa
svim potrebnim nacrtima i proračunima(ukoliko je to potrebno) nadzornom inženjeru. Troškove izrade
projekta, izgradnje i uklanjanja privremenih građevina snosi Izvođač., ako ugovorom o građenju nije
određeno drugačije.
Nadzorni inženjer pregledava svaku fazu radova i odobrava narednu, o čemu vodi evidenciju.
Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljni pregled izvedenih radova. Vizualno se
ocjenjuje kvaliteta izvedenih radova i usklađenost sa projektom.
Svi radovi na čišćenju terena se moraju izvesti u skladu sa projektom, propisima, ovim programom
kontrole i osiguranja kvalitete, projektom organizacije građenja, zahtjevima Nadzornog inženjera, OTU
za radove na cestama i OTU za radove u vodnom gospodarstvu.

b) ZEMLJANI RADOVI

Pri radu pridržavati se uputa danih u projektu, kao i zakonskih propisa vezanih uz zemljane radove.

Humus

Iskop humusa obuhvaća površinski iskop humusa, utovar i njegov prijevoz na stalnu ili privremenu
deponiju. Svi radovi se moraju izvesti u skladu sa projektom, propisima, ovim programom kontrole i
osiguranja kvalitete, projektom organizacije građenja, zahtjevima nadzornog inženjera, OTU za radove
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na cestama i OTU za radove u vodnom gospodarstvu. Humus se uklanja strojno u debljini od cca
20cm.
Nakon završetka radova Nadzorni inženjer vrši detaljni pregled izvedenih radova. Vizualno se
ocjenjuje kvaliteta izvedenih radova i usklađenost sa projektom.
Rad se obračunava u kubičnim metrima stvarno iskopanog humusa u sraslom stanju, prema dokaznici
mjera.

Iskop materijala ‘’C’’ kategorije

Iskop zemljanog materijala ‘’C’’ kategorije obuhvaća iskope, guranje materijala i utvovar i prijevoz na
stalnu ili privremenu deponiju.
Iskop se vrši prema visinama i položajima iz ovog projekta, u skladu sa geomehaničkim svostvima tla.
Projektom organizacije građenja predviđena je vrsta i količina strojeva, te tehnologija iskopa.
Ukoliko je iskopani materijal podložan utjecaju atmosferilija potrebno ga je što prije utovariti i prevesti
na stalnu ili privremenu deponiju.
Nagib radnih pokosa pri iskopu je od 1:1 za nevezana krupnozrnata tla do 1:3 za sitnozrnata vezana
koherentna tla. Materijali ove kategorije najčešće se upotrebljavaju za izradu nasipa. Količina vlage u
ovim materijalima je obično visoka, te mogu sadržavati i veće primjese organskih tvari, jer se većinom
dobijaju iskopom u plitkim usjecima i zasjecima.
Svi radovi se moraju izvesti u skladu sa projektom, propisima, ovim programom kontrole i osiguranja
kvalitete, projektom organizacije građenja, zahtjevima Nadzornog inženjera, OTU za radove na
cestama i OTU za radove u vodnom gospodarstvu.
Rad se obračunava u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju, prema
dokaznici mjera.

Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem

Uređenje temeljnog tla - posteljice mehaničkim zbijanjem obuhvaća vlaženje i sušenje tla, te
mehaničko zbijanje tla, te svi radovi koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez
štetnih posljedica preuzme opterećenje od nasipa.
Tlo s kojeg je skinut humus treba prije svega dovesti u stanje vlažnosti koje omogućuje optimalni
utrošak energije zbijanja. To se postiže vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem tla. Zbijanju se pristupa
kad materijal postigne optimalnu vlažnost po standardnom Proctorovom postupku. Rad obuhvaća
planiranje i ravnanje podloge, nabijanje i valjanje pomoću strojeva. Kod materijala osjetljivih na vodu
veliku pažnju treba posvetiti sprečavanju prekomjernog vlaženja temeljnog tla. To se rješava tako da
se temeljno tlo zbije odmah nakon skidanja humusa. Za vrijeme građenja mora biti osigurana
odvodnja temeljnog tla
Zbijanje temeljnog tla se obavlja prema odabranoj tehnologiji odgovarajućim sredstvima za zbijanje,
ovisno o vrsti vezanog tla.
Tekuća ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
postupak (Sz) ili određivanja modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom F 30cm (ovisno o vrsti materijala)
najmanje jedno ispitivanje na svakih 1000m2 uređenog temeljnog tla.
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Kontrolna ispitivanja su ista kao i kod tekućih, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju vlažnosti i slično.
Minimalni je broj ovih ispitivanja jedno ispitivanje na svakih 2000 m2 uređenog temeljnog tla.

Uređenje temeljnog tla zamjenom sloja slabo nosivog temeljnog tla boljim materijalom

Rad obuhvaća iskop sloja slabo nosivog materija u temeljnom tlu, odvoz na stalnu ili privremenu
deponiju, te njegovu zamjenu izradom zbijenog nasipnog sloja od boljeg materijala.
Iskop materijala u sloju određene debljine obavlja se u uvjetima iz OTU za radove na cestama i OTU
za radove u vodnom gospodarstvu.
Materijal za zamjenu predlaže Izvođač, te je obvezan i osigurati sva potrebna ispitivanja radi uvida u
kvalitetu odabranog materijala.
Primjenu tog materijala mora odobriti Nadzorni inženjer.
Debljina sloja koji će se zamijeniti treba biti određena projektom, a ako nije određuje se na pokusnoj
dionici, duljine najmanje 50m. Na pokusnoj dionici određuje se tehnologija rada, vrsta strojeva za
zbijanje i način njihova rada. Na pokusnoj dionici ispituje se zbijenost materijala na način i po
metodama OTU za radove u vodnom gospodarstvu, te vrijede i kriteriji za ocjenu istog. Zbijenost se
ispituje na najmanje pet mjesta. Izvođač snosi troškove vezane za pokusnu dionicu u slučaju da
pokusna dionica ne zadovolji tražene uvjete, no ukoliko zadovoljava priznaje se kao potpuno završeni
zamjenjujući sloj.
Rad se obračunava u kubičnim metrima potpuno završenog i zbijenog sloja.

Tekuća ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov pokus
Sz i određivanje modula stišljivosti Ms kružnom pločom Ф 30 cm (ovisno o vrsti materijala).

Radi se najmanje jedno ispitivanje na svakih 500 m2 uređenog temeljnog tla.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 85.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.

a) Ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz≥95%)najmanje
na svakih 500m2

b) Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø30 cm u skladu sa HRN U.B1.046
(Ms≥20MN/m2)

na svakih 500m2

Kontolna ispitivanja su ista kao i kod tekućih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju
vlažnosti tla i dr.

a) Ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz≥95%)najmanje
na svakih 2000m2

b) Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø30 cm u skladu sa HRN U.B1.046
(Ms≥20MN/m2) na svakih 2000m2

Rad se obračunava u kubičnim metrima stvarno uređenog temeljnog tla, sukladno zahtjevima
projekta.

Izrada nasipa

Izrada nasipa obuhvaća nasipavanje, razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, te planiranje
materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u projektu, kao i zbijanje prema OTU za
radove u vodnom gospodarstvu.
Svi radovi se moraju izvesti u skladu sa projektom, propisima, ovim programom kontrole i osiguranja
kvalitete, projektom organizacije građenja, zahtjevima Nadzornog inženjera, OTU za radove na
cestama i OTU za radove u vodnom gospodarstvu.
Rad se obračunava u kubičnim metrima stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa, prema dokaznici mjera.

Tekuća ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
pokus Sz i određivanje modula stišljivosti Ms kružnom pločom Ф 30 cm (ovisno o vrsti materijala):

a) Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø30 cm u skladu sa HRN U.B1.046
(Ms≥20MN/m2) na svakih 1000m2

b) Ispitivanje granulometrijskog sastava na svakih 4000m3

Kontolna ispitivanja su ista kao i kod tekućih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju
vlažnosti tla i dr.

a) Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø30 cm u skladu sa HRN U.B1.046
(Ms≥20MN/m2) na svakih 2000m2

b) Ispitivanje granulometrijskog sastava na svakih 8000m3

Rad se obračunava u kubičnim metrima stvarno ugrađenog i zbijenog, sukladno zahtjevima projekta.

Izrada nasipa od zemljanih materijala

Pod zemljanim materijalima podrazumijevaju se gline do visoke plastičnosti, prahoviti materijali,
glinoviti pijesci i slični materijali, osjetljivi na prisutnost vode (dio od materijala obuhvaćen iskopnom
kategorijom ‘’C’’.



Građevina :REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240
Investitor : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5. Nova Gradiška TD : 22/19-N-GP
Razina obrade :Glavni projekt - građevinski projekt niskogradnje ZOP: 22/19-Z

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE Datum: srpanj 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 86.
Suradnik: Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.

Rad obuhvaća utovar, odvoz do 600m, nasipanje , razastiranje, planiranje i uređenja slojeva nasipa
nabijanjem vibroježevima. Nasip se izvodi u slojevima debljine do 30 cm. Ukoliko sadržaj vode u
materijalu prelazi granice koje omogućuju postizanje propisane kvalitete ugradnje, materijal se ne
smije ugrađivati u nasip bez obzira što je zadovoljio zahtjeve kvalitete. Sadržaj vode kod ugradnje ne
smije odstupati više od ±2% od optimalne vlažnosti određene Proctorovim postupkom. Previše vlažan
materijal se mora prije ugrađivanja prosušiti (rijanjem, razastiranjem, usitnjivanjem, prebacivanjem,
izlaganjem suncu, vjetru, poboljšanjem tla vapnom), a previše suhi materijal se mora navlažiti
(prskanjem, polijevanjem) do tražene vlažnosti. Prije zbijanja poprskanog presuhog materijala treba
neko vrijeme pričekati da se vlaga u materijalu jednoliko rasporedi.

Materijal ugrađen u nasipani sloj mora ispunjavati zahtjeve dane u sljedećoj tablici:

Tehničko svojstvo Položaj nasipanih slojeva Uvjeti kvalitete

Proctorov stupanj
zbijenosti
Sz (%)

Slojevi nasipa visoki preko 2 m
na dijelu od podnožja nasipa do

visine 2 m ispod planuma
najmanje 95

Slojevi nasipa nižih od 1 m i
slojevi nasipa viših od 2 m u
zoni 2 m ispod planuma

najmanje 100

Modul
stišljivosti

Ms (MN/m2)

Slojevi nasipa visoki preko 2 m
na dijelu od podnožja nasipa do

visine 2 m ispod planuma
najmanje 20

Slojevi nasipa nižih od 1 m i
slojevi nasipa viših od 2 m u
zoni 2 m ispod planuma
posteljice – krune nasipa

najmanje 25

Ako se nakon ispitivanja i zbijanja sloja ne nastavi odmah sa nasipavanjem sljedećeg sloja, nego tek
nakon dužeg vremena u različitim vremenskim prilikama, prije nastavka nasipavanja, treba ponovno
provjeriti zbijenost tog sloja. S nasipavanjem novog sloja može se otpočeti tek kada se dokaže
tražena zbijenost prethodnog sloja. Rad na nasipavanju i zbijanju se treba prekinuti ukoliko nije
moguće postići traženu kvalitetu (zbog visokih podzemnih voda, kiše ili drugih atmosferskih prilika).
Nasipani materijal se ne smije ugraditi na smrznutu podlogu, ni u nasip ugrađivati snijeg, led ili
smrznuti zemljani materijal.

Izrada nasipa od neselektiranog zemljanog materijala

Pod neselektiranim materijalima podrazumijevaju se zemljani materijali, pijesci, glinoviti šljunci. Rad
obuhvaća utovar, odvoz do 600m, nasipavanje, razastiranje, planiranje i uređenje slojeva nasipa
nabijanjem.
Nasip se izvodi u slojevima debljine do 30 cm. Materijal se ne smije ugrađivati u nasip kada vlažnost
prelazi granice koje omogućuju postizanje propisane kvalitete ugradnje. Nasipani materijal se ne smije
ugraditi na smrznutu podlogu, ni u nasip ugrađivati snijeg, led ili smrznuti zemljani materijal.
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Materijal ugrađen u nasipani sloj mora ispunjavati zahtjeve dane u sljedećoj tablici:

Tehničko svojstvo Položaj nasipanih slojeva Uvjeti kvalitete

Proctorov stupanj
zbijenosti
Sz (%)

Slojevi nasipa visoki preko 2 m
na dijelu od podnožja nasipa do

visine 2 m ispod planuma
posteljice krune - nasipa

najmanje 95

Slojevi nasipa nižih od 1 m i
slojevi nasipa viših od 2 m u
zoni 2 m ispod planuma
posteljice – krune nasipa

najmanje 100

Modul
stišljivosti

Ms
(MN/m2)

Slojevi nasipa visoki preko 2 m
na dijelu od podnožja nasipa do

visine 2 m ispod planuma
posteljice krune - nasipa

najmanje 20

Slojevi nasipa nižih od 1 m i
slojevi nasipa viših od 2 m u
zoni 2 m ispod planuma
posteljice – krune nasipa

najmanje 25

Izrada nasipa od kamenitih materijala

Pod kamenitim materijalima razumijevaju se materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine i šljunci, tj.
Materijali koji praktički nisu osjetljivi na prisutnost vode (materijali iskopne kategorije A i dio materijala
iskopne kategorije C).
Ti se materijali zbijaju vibrovaljcima (samohodnim i vučnim), vibronabijačima i kompaktorima, ovisno o
vrsti upotrijebljenog materijala.

Izrada posteljice

Ovaj rad obuhvaća uređenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima, tj.grubo i fino planiranje
materijala i nabijanje do tražene zbijenosti.
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Posteljica je završni sloj nasipa ili usjeka ujednačene nosivosti, debljine do 50 cm, ovisno o vrsti
materijala.
Tekuća ispitivanja obuhvaćaju određivanja stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
postupak (Sz) i određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom F 30 cm uređene površine
posteljice.

Minimalna tekuća ispitivanja su:

- jedno određivanje stupnja zbijenosti na 1000 m2,
- jedno određivanje modula stišljivosti na 1000 m2,
- jedno određivanje granulometrijskog sastava materijala posteljice na 6000 m2,
- jedno ispitivanje stupnja zbijenosti i modula stišljivosti na svakih 200m u zoni bankine
Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najviše ±3cm. Poprečni i uzdužni nagibi
posteljice moraju biti prema projektu.

Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
postupak (Sz) najmanje na svakih 2000 m2 i određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom F 30
cm njmanje na svakih 2000 m2 uređene površine posteljice.
Posebno se ispituje posteljica u zoni bankine na svakih 400m po jednoj ili po drugoj metodi.
Granulometrijski sastav materijala iz posteljice ispituje se najmanje na svakih 10000m2.

Izrada bankina

Ovaj rad obuhvaća izradu bankina prema projektu.
Tekuća ispitivanja obuhvaćaju ispitivanja bankine (bez humusa) određivanjem modula stišljivosti
kružnom pločom F30cm prema HRN U.B1.046 najmanje na svakih 100m.
Rezultati ispitivanja moraju zadovoljiti uvjete iz potpoglavlja 2-09 OTU za radove na cestama.
Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju ispitivanja bankine (bez humusa) određivanjem modula stišljivosti
kružnom pločom F30cm prema HRN U.B1.046 najmanje na svakih 200m.
Rezultati ispitivanja moraju zadovoljiti uvjete iz potpoglavlja 2-09 OTU za radove na cestama.

Izrada odvodnih jaraka

Rad obuhvaća iskop jaraka, te odvoz ili razastiranje iskopanog materijala odvodnih jaraka uz nožicu
nasipa ili uz rub usjeka u sraslom tlu kategorije A,B i C, te njihovo oblaganje različitim materijalima:
kamen, busen, oblogom betonom izrađenim na licu mjesta ili montažno.
Projektom tražena zbijenost uređenog dna, prije ugradnje obloge jarka, provjerava se tekućim
ispitivanjem modula stišljivosti, metodom kružne ploče ili mjerenjem stupnja zbijenosti ispitivanjem
prostorne mase tla na svakih 100m’ uređenog dna rova, uz primjenu normi HRN U.B1.046, HRN
U.B1.012, HRN U.B1.016 i HRN U.B1.038.
Izrada jarka mora biti u svemu prema projektu, a posebno u pogledu uzdužnih padova. Nije dopušteno
izvesti jarke s lokalnim neravninama dna u kojima se zadržava voda.
Izvedeni jarak će se preuzeti visinski na svakom pojektnom profilu, a po potrebi i gušće i svako
odstupanje veće od 5cm neće se preuzeti. Nagib pokosa jarka kao i pad dna jarka moraju biti na
cijeloj dužini ujednačeni.

Izrada propusta i cestovne kanalizacije

Propusti se u svemu rade prema nacrtima i detaljima iz projekta.
Projektom tražena zbijenost tla iskopa, provjerava se mjerenjem modula stišljivosti metodom kružne
ploče ili mjerenjem stupnja zbijenosti ispitivanjem prostorne mase na najmanje dva mjesta, mjereno
po dužini temelja uređenog dna rova, prema HRN U.B1.046, HRN U.B1.012, HRN U.B1.016 i HRN
U.B1.038.
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Rad mora biti obavljen prema detaljima predviđenim u projektu i u skladu s OTU za radove na
cestama.
Kanalizacijske cijevi se polažu na dno iskopanog rova na podložni sloj, koji mora biti uredno isplaniran,
sabijen, izrađen u projektiranim mjerama i zadanim nagibima.
Projektom tražena zbijenost uređenog dna rova, prije ugradnje pojedinih dijelova kanalizacije,
provjerava se mjerenjem modula stišljivosti metodom kružne ploče ili mjerenjem stupnja zbijenosti
ispitivanjem prostorne mase uređenog tla dna rova, prema HRN U.B1.046, HRN U.B1.012.
Tekuća mjerenja u cilju provjere zbijenosti uređenog dna rova kanalizacije treba izvršiti u svakom
razmaku između 2 susjedna reviziona okna.
Ukoliko projektom nije definirano, dopušteno odstupanje kote iskopa uređenog dna rova može biti
lokalno ±3cm od projektirane kote. Na mjestima izvedbe revizionih okana, kota pada dna kanalizacije
manjeg od 1%, odstupanje od projektom zadane kote dna dopušteno je do max ±1cm.

Izrada podložnog sloja od pijeska cestovne kanalizacije

Na prripremljeno i preuzeto dno iskopa, moguće je započeti ugradnju podložnog sloja od pijeska
prema rješenjima iz projekta.
U slučaju ugradnje podloge u jednom sloju, podloga se priprema tako da cijev naliježe na podlogu
duljinom isječka kružnog luka od 90° mjereno od osi cijevi kanalizacije.
Izvedenu podlogu prije postavljanja kanalizacije mora preuzeti nadzorni inženjer.
Odstupanje veće od ±1cm, na dužini od 4m neće se tolerirati.
Veličina najvećeg zrna u gornjem i donjem sloju podloge ne smije biti veće od 1/3debljine sloja
podloge, odn. Sljedećih veličina:
- za promjer cijevi ≤200mm veličine zrna do 22mm
- za promjer cijevi 200 do 600mm veličine zrna do 40mm

Izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva

Kontrola kakvoće zrnatog kamenog materijala provodi se ispitivanjem u ovlaštenom laboratoriju.
Nosivost sloja se ocjenjuje na temelju laboratorijski određenog kalifornijskog indeksa nosivosti CBR.
CBR se određuje na pokusnim tijelima zbijenima uz optimalnu vlagu prema normi HRN U.B1.042.
Zahtjevi za nosivost zrnatog kamenog materijala izraženi kao kalifornijski indeks nosivosti CBR jesu:
- za prirodni šljunak ili mješavinu šljunka s manje od 50% drobljenog kamenog materijala, najmanje
40%.
Za drobljeni kameni materijal ili mješavinu prirodnog šljunka s više od 50% drobljenog kamenog
materijala, najmanje 80%.
Završeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva mora zadovoljavati zahtjeve propisane
u projektu. Ako nije drugačije određeno, moraju biti zadovoljeni zahtjevi za modul stišljivosti, stupanj
zbijenosti, granulometrijski sastav, ravnost površine sloja, visinu i debljinu, te položaj i nagib sloja iz
OTU za radove na cestama.
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Zahtjevi za ugrađeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva

Zbijanje se obavlja vibracijskim strojevima:vibropločama, kompaktorima, vibrovaljcima ili valjcima s
gumenim kotačima, kombiniranim valjcima s gumenim i metalnim kotačima, posebno ili u kombinaciji.
Tekuća ispitivanja obuhvaća ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm na
svakih 500m2.
Opseg kontrolnih ispitivanja je takav da na dva tekuća ispitivanja dolazi jedno kontrolno ispitivanje,

Ugrađeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva, preuzima nadzorni inženjer na osnovi
zadovoljenih zahtjeva iz OTU i Programa kvalitete.
Sve moguće manjkavosti prema tim zahtjevima izvođač mora otkloniti o svom trošku, uključujući i sva
dodatna ispitivanja i mjerenja koje je potrebno provesti da se ustanovi valjanost sanacije.

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog hidrauličnim vezivom

Kontrola kakvoće zrnatog kamenog materijala provodi se ispitivanjem u ovlaštenom laboratoriju.
Kao vezivo upotrebljava se čisti portlandski cement; portlandski cement s dodatkom pucolana ili zgure
i metalurški cement klase 25, 35 i 45. Upotrijebljeni cementi moraju zadovoljavati zahtjevima hrvatskih
normi.
Za stabiliziranje nosivih slojeva definiranih standardom HRN U.E9.024 mogu se upotrijebiti i druga
slična hidraulična veziva, ako se laboratorijskim ispitivanjima utvrdi njihova uporabivost, a ovlašteni
laboratorij odredi uvjete za primjenu.

Zahtijevana tlačna čvrstoća stabilizacijskih mješavina

Stabilizacijska mješavina, osim navedenih tlačnih čvrstoća mora biti postojana prema smrzavanju.
Stupanj zbijenosti mora biti najmanje 98%.
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Tekuća ispitivanja obuhvaćaju:

- ispitivanje stupnja zbijenosti (u odnosu na zbijenost po modificiranom Proctorovom postupku) svježe
ugrađenog sloja na svakih 500m2,
- ispitivanje granulometrijskog sastava zrnatog kamenog materijala na svakih 3000 m2,
- ispitivanje osnovnih parametara koji određuju kakvoću veziva na svakih 100 tona veziva,
- ispitivanje tlačne čvrstoće na ispitnim tijelima izrađenim od svježe stabilizacijske mješavine na svakih
1000 m2,
- stalna kontrola ravnosti, točnosti profila i debljine ugrađenog sloja na svakom poprečnom profilu ili
prema odluci nadzornog inženjera.

Minimalna kontrolna ispitivanja obuhvaćaju:

- ispitivanje tlačne čvrstoće na pokusnim tijelima izrađenim od svježe stabilizacijske mješavine na
svakih 3000m2,
- kontrola debljine sloja, ispravnosti profila i ravnosti površine na svakih 3000 m2,
- ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na zbijenost po modificiranom Proctorovom postupku na
svakih 2500 m2,
- stalna kontrola ravnosti, točnosti profila i debljine ugrađenog sloja na svakom poprečnom profilu ili
prema odluci nadzornog inženjera.

Bitumenizirani nosivi sloj

Bitumenizirani nosivi sloj je nosivi sloj u kolničkoj konstrukciji izrađen od mješavine kamenog brašna,
kamenog materijala do najveće nominalne veličine zrna 32mm i bitumena kao veziva, proizveden i
ugrađen po vrućem postupku.

Uzorci asfaltne mješavine se uzimaju na mjestu proizvodnje ili na mjestu ugradnje.

Tekuća ispitivanja obuhvaćaju:

- ispitivanje sastava asfaltne mješavine najmanje jednog uzorka na 500 tona proizvedene asfaltne
mješavine.
- ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava asfaltne mješavine najmanje jednog uzorka na svakih 1000
tona proizvedene asfaltne mješavine.

Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju:

- ispitivanje uzoraka sastavnih materijala za proizvodnju asfaltnih mješavina na asfaltnim bazama.
- ispitivanje uzoraka na mjestu ugradnje asfaltne mješavine

Sastav i fizičko-mehanička svojstva se provjeravaju:
- za autoceste i ceste grupe vrlo teškog i teškog prometnog opterećenja na svakih 2000 tona
proizvedene asfaltne mješavine
- za ceste grupe srednjeg, lakog i vrlo lakog prometnog opterećenja na svakih 6000 m2 izvedenog
BNS-a.

Stupanj zbijenosti, udio šupljina, debljina izvedenog sloja i povezanost slojeva ispituju se na uzorcima
izvađenim najmanje na svakih 2000 m2 površine izvedenog sloja
Ravnost izvedenog sloja ispituje se sukladno potpoglavlju 6-00.4.2.2. u 6. poglavlju OTU za radove na
cestama.
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Visina, poprečni pad i položaj izvedenog sloja provjeravaju se ispitujući odgovarajućim uređajem
najmanje 20 % podataka kojeg je snimio izvođač tijekom tekućih ispitivanja ugradnje asfaltne
mješavine.

Bitumenizirani nosivo-habajući sloj

Bitumenizirani nosivo-habajući sloj je nosivi bitumenizirani sloj, koji prema trajnoj namjeni služi kao
habajući sloj, a izrađen je od mješavine kamenog brašna, kamenog materijala do najveće nazivne
veličine zrna 22mm i bitumena kao veziva, proizveden i ugrađen po vrućem postupku, a ugrađuje se
isključivo na cestama namijenjenim za lako i vrlo lako prometno opterećenje.

Tekuća ispitivanja obuhvaćaju:

- ispitivanje sastava asfaltne mješavine najmanje jednog uzorka na 500 tona proizvedene asfaltne
mješavine.
- ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava asfaltne mješavine najmanje jednog uzorka na svakih 1000
tona proizvedene asfaltne mješavine.

Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju:

- ispitivanje uzoraka sastavnih materijala za proizvodnju asfaltnih mješavina na asfaltnim bazama.
- ispitivanje uzoraka na mjestu ugradnje asfaltne mješavine

Sastav i fizičko-mehanička svojstva se provjeravaju na svakih 6000 m2 izvedenog BNS-a.

Stupanj zbijenosti, udio šupljina, debljina izvedenog sloja i povezanost slojeva ispituju se na uzorcima
izvađenim najmanje na svakih 2000 m2 površine izvedenog sloja

Ravnost izvedenog sloja ispituje se sukladno potpoglavlju 6-00.4.2.2. u 6. poglavlju OTU za radove na
cestama.

Visina, poprečni pad i položaj izvedenog sloja provjeravaju se ispitujući odgovarajućim uređajem
najmanje 20 % podataka kojeg je snimio izvođač tijekom tekućih ispitivanja ugradnje asfaltne
mješavine

Habajući sloj od asfaltbetona

Habajući sloj od asfaltbetona je asfaltni sloj izrađen od mješavine kamenog brašna, kamenog
materijala i bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski sastav kamene smjese sastavljen po načelu
najgušće složenog kamenog materijala.

Tekuća ispitivanja obuhvaćaju:

- ispitivanje sastava asfaltne mješavine najmanje jednog uzorka na 500 tona proizvedene asfaltne
mješavine.
- ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava asfaltne mješavine najmanje jednog uzorka na svakih 500
tona proizvedene asfaltne mješavine.

Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju ispitivanje uzoraka sastavnih materijala asfaltnih mješavina na
asfaltnim bazama i uzoraka na mjestu ugradnje asfaltne mješavine.
Sastav i fizičko-mehanička svojstva se provjeravaju na svakih 1000 tona proizvedene asfaltne
mješavine.
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Promjena svosjtava ekstrahiranog veziva ispituje se na svakih 2000 tona proizvedene asfaltne
mješavine.
Stupanj zbijenosti, udio šupljina, debljina izvedenog sloja i povezanost slojeva ispituju se na uzorcima
izvađenim najmanje na svakih 2000 m2 površine izvedenog sloja.
Ravnost izvedenog sloja ispituje se sukladno potpoglavlju 6-00.4.2.2. u 6. poglavlju OTU za radove na
cestama.
Visina, poprečni pad i položaj izvedenog sloja provjeravaju se ispitujući odgovarajućim uređajem
najmanje 20 % podataka kojeg je snimio izvođač tijekom tekućih ispitivanja ugradnje asfaltne
mješavine
Hvatljivost površine habajućeg sloja ispituje se najmanje jednom na svakih 10000 m2 izvedenog
habajućeg sloja.

Zaštita dna i pokosa primjenom humusnog materijala i travnate vegetacije

Rad obuhvaća kosih i ravnih površina vodotoka i nasipa, odnosno dna i pokosa kanala, pokosa nasipa,
te drugih površina koje su izložene djelovanju malih količina vode primjenom humusnog materijala i
travnate vegetacije.
Ova zaštita se primjenjuje za dno i pokose kanala u kojima pretežiti dio godine nema vode.
U protivnom se zaštita zatravnjivanjem obavlja iznad jednogodišnje velike vode. Površine koje je
potrebno zaštititi određuju se projektom ili prema zahtjevu nadzornog inženjera, uz suglasnost
projektanta.
Prije početka izrade ove zaštite Izvođač je dužan osigurati osnovne uvjete stabilnosti površina koje se
štite, prema , OTU za radove na cestama i OTU za radove u vodnom gospodarstvu. Preko isplanirane
površine pokosa nasipa koju treba štititi nanosi se humusni materijal. Humusni materijal se nanosi
odozdo prema vrhu pokosa koji je prethodno u uzdužnom smislu izbrazdan. Humus se nanosi u
debljini od minimalno 25 cm.
Humusni se sloj planira i zbija lakim nabijačima. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava.
Nakon izrade humusnog sloja i nakon što je trava zasijana, zaštićene površine treba njegovati do
konačnog rasta travnate vegetacije, a ako je potrebno i pokositi 1-2 puta.
Rad se obračunava u kvadratnim metrima stvarno izvršenih radova, sukladno zahtjevima projekta.
Svi radovi se moraju izvesti u skladu sa projektom, propisima, ovim programom kontrole i osiguranja
kvalitete, projektom organizacije građenja, zahtjevima Nadzornog inženjera, OTU za radove na
cestama i OTU za radove u vodnom gospodarstvu.

c) TESARSKI RADOVI

Kod izvođenja tesarskih radova moraju se primijenjivati svi važeći propisi i standardi za drvene
konstrukcije. Upotrebljena građa mora zadovoljavati norme i Tehnički propis za drvene konstrukcije.
Građa za sve ove radove treba da je prvoklasnog materijala. Oplata mora biti od kvalitetne građe te od
prefabriciranih elemenata kao i tvornički izrađenih ukočenih ploča.
Sve konstrukcije opločene oplatom moraju biti potpuno glatke, a sastavi što više neprimjetni.

Potrebno je naročitu pažnju posvetiti izradi i učvršćenju oplate. Ostali dijelovi oplate moraju biti
standardni i prema propisima za tesarske radove kao što je predviđeno nacrtom oplate. Sve
konstrukcije oplate moraju biti izrađene solidno da kod betoniranja ne dođe do bilo kakvih deformacija
konstrukcije i oplate.
Kod izrade svih oplata predvidjeti sva podupiranja konstrukcije oplate kao i sve higijensko-zaštitne
mjere koje treba provesti da se osigura siguran rad na ugradbi betona kao i ranije izrade oplate.
Obračun po prosječnim normama u građevinarstvu ili prema opisu stavki troškovnika.
Sve izvesti u skladu s Tehničkim uvjetima za drvene skele i oplate HRN -U.C9.400.
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d) BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Kod izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova mora se primijenjivati Tehnički propis za betonske
konstrukcije. Izvođač se mora strogo pridržavati projektirane klase betona određene za pojedine
konstrukcije.

Agregat mora biti propisanog granulometrijskog sastava, dovoljno čvrst i postojan, te ne smije
sadržavati organske sastojke niti druge primjese štetne za beton i armaturu.
Prije uporabe mora se skladištiti prema tehničkim propisima. Za pripremanje betona smije se
upotrijebiti samo agregat s ispravama o sukladnosti organizacije registrirane za takvu djelatnost.
Potvrda ne smije biti starija od šest mjeseci.

Armatura za armiranje objekata mora biti čista od masnoća i prljavštine. Dobavljač armature treba
Izvođaču dati popratnu dokumentaciju shodnu važećim standardima. Savijanje izvesti točno prema
nacrtu savijanja. Ostatke komada željeza i željeza nejednolične debljine zabranjeno je ugrađivati u
konstrukciju.

Tehnička svostva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti cementa određuje se, odnosno provodi,
ovisno ovrsti cementa, prema Tehničkom propisu za cement za betonske konstrukcije.
Za pripremanje betona mora se upotrijebiti cement koji ispunjava uvjete što ih predviđa odgovarajući
standard za cement. Izvođač radova mora prije upotrebe cementa provjeriti standardnu konzistenciju,
vrijeme vezivanja i postojanost obujma cementa, i to svakog dana dok se izvode betonski radovi. U
tehničkoj dokumentaciji kojom se dokazuje kvaliteta izvršenih radova izvođač mora imati isprave o
sukladnosti o upotrebljenom cementu. Cement koji se upotrebljava za pripremanje betona mora se na
radilištu čuvati na način i pod uvjetima koji ne utječu nepovoljno na njegovu kvalitetu. Cement se mora
čuvati posebno po vrstama i upotrebljavati prema redoslijedu primanja na gradilištu.

Voda za pripremu betona mora zadovoljiti sve tehničke propise, norme i Tehnički propis za betonske
konstrukcije. Za spravljanje betona može se upotrijebiti voda iz vodovoda bez dokaza o njenoj
podobnosti. Maksimalni vodo-cementni faktor iznosi 0,65, a njegovim povećanjem opada kvaliteta
(čvrstoća) betona.
Beton se ne smije ugrađivati pri temperaturi okolnog zraka ispod +5°C, ako nisu poduzete
odgovarajuće mjere zaštite.

Sastav betona, granulacija agregata, vrsta betonskog čelika za armature, savijanje i postavljanje
armature, priprema i transport betonske smjese, te kontrola ugrađenog materijala mora u svemu
odgovarati odredbama svih važećih pravilnika i zakona.
Za pripremanje betona smiju se upotrijebiti samo oni dodaci za koje je ispravama o sukladnosti
stručne organizacije, registrirane za ispitivanje kvalitete tih tih dodataka, potvrđeno da imaju
deklarirana svojstva i da se njihovom upotrebom ne slabe osnovna svojstva betona i armature.

Beton I ktg (transportirani beton)

Beton koji se upotrebljava za izradu betonskih konstrukcija i elemenata mora se ispitati prema
važećim propisima. Proizvođač je obavezan kontrolirati svojstva betona prema Tehničkom propisu za
betonske konstrukcije, te je rezultate dužan dostaviti izvođaču. Na mjesto pražnjenja betona iz
transportnih sredstava, tj. na mjestu ugradnje betona, izvođač radova obvezan je kontrolirati tražena
svojstva betona prema već navedenom Tehničkom propisu za betonske konstrukcije. Isti pravilnik
vrijedi za ugradnju i njegu svježeg betona.
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Beton II ktg (spravlja se na gradilištu)

Potrebno je voditi brigu o materijalu za spravljanje betona, te o njegovoj izvedbi. Na mjestu ugradnje
betona, Izvođač radova je obvezan kontrolirati tražena svojstva betona prema već navedenom
Tehničkom propisu za betonske konstrukcije.
Da bi se osigurala potpuna kompaktnost betonskih elemenata, a time nosivost i vodonepropusnost,
kao i sigurnost da ne dođe do korozije armature, potrebno je voditi brigu o odabiranju
granulometrijskog sastava agregata.
Bez obzira na kategoriju betona potrebno je :

- ugradnju betona vršiti pervibratorima,
- vode, potrebne za spravljanje betona, treba biti na gradilištu u dovoljnim količinama,
- sastavni dijelovi betona doziraju se težinski, a miješanje se vrši mješalicama,
- ugradnju vršiti odmah po spravljanju, a najkasnije za 20 minuta, ako je temperatura zraka

iznad 20°C, odnosno u roku od 30 minuta ukoliko je temperatura niža od 20°C,
- u toku transporta, ugrađivanja i početnog perioda očvršćivanja, potrebno je zaštititi svježi

beton od sunca, vjetra, kiše, mraza i drugih nepogodnosti,
- beton je potrebno njegovati najmanje 7 dana po završetku procesa vezanja, odnosno skidanja

oplate, tj. sve dok beton ne postigne 70%-tnu čvrstoću propisane klase,
- beton se ne smije ugrađivati na temperaturama ispod +5°C, ako nisu poduzete mjere koje

mogu osigurati pravilno očvršćivanje,
- transport i ugradnja obavljaju se tako da ne dođe do segregacije betona.

Vodonepropusnim premazom ne može se postići potrebna vodonepropusnost, već i sam beton mora
biti nepropusan. Da bi beton bio vodonepropusan propisuju se sljedeći uvjeti za izvedbu betonskih
radova na samom gradilištu:

- prirodni pijesak povoljniji je od mljevenog, a naročito je važan odnos frakcija pijeska u
agregatu koje moraju biti odabrane što pravilnije. Treba voditi računa o starosti cementa, tako
da se prvo upotrebljavaju najstarije pošiljke cementa, redom prema novim partijama u odnosu
na dan proizvodnje,

- frakcije agregata morale bi biti što potpunije odijeljene jedne od druge, što znači da jedna
frakcija može sadržavati najviše 15% zrna niže frakcije, odnosno 10% zrna neposredno više
frakcije.

Izvođač je obvezan voditi evidenciju koja se odnosi na kvalitetu ugrađenog materijala i izvođenja
radova, te na kraju radova, prilikom primopredaje, navedenu dokumentaciju predati Investitoru.
Prilikom prekida ugradnje betona iz nepredvidivih razloga, Izvođač mora poduzeti mjere da takav
prekid ugradnje betona nema štetan i nepovoljan utjecaj na nosivost i ostale osobine konstrukcije,
odnosno elemenata.

e) IZOLATERSKI RADOVI

Sav materijal i način izvedbe mora zadovoljiti postojeće tehničke propise i HRN. Ako se hidroizolacija
polaže na betonsku podlogu ili žbuku, treba je obraditi hladnim bitumenskim premazom s organskim
rastvaračem ili prskanjem emulzijom. Kod vlažnih podloga obvezna je upotreba emulzije. Sav materijal
za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete i odgovarati postojećim propisima i standardima HRN-a.

ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI

Ako je projektom definirana vodonepropusnost kanalizacijskog sustava, onda treba izvršiti
odgovarajuću provjeru vodonepropusnosti na nezasutom, ali osiguranom dijelu ispitivane kanalizacije.
Ispitivanje treba provesti u skladu s odredbama norme HRN-EN 1610.
Ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost vrši se ispitnim tlakom koji proizlazi iz mjerenja
punjenjem ispitne dionice do razine terena, odnosno od unaprijed zadanog, uzvodnog ili nizvodnog
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okna - i to najviše 50 kPa, a najmanje 10 kPa, mjereno na tjemenu cijevi u vremenu od 60min.
Kanalizacija se ostavlja napunjena vodom 24h da se stijenke cijevi natope vodom (betonske cijevi),
zatim se podiže pritisak do propisanog.
Probna dionica se drži pod pritiskom 60min.
Zahtjevi ispitivanja:

Tlak se mora održati unutar 1kPa ispitnog tlaka od 50kPa na tjemenu cijevi.
Treba mjeriti i zapisivati ukupni volumen vode koji je dodavan za vrijeme ispitivanja za postizanje tok
zahtjeva, kao i visinu tlaka u svakom trenu na zahtijevani ispitni tlak.

Zahtjev kontrole je ispunjen, kada volumen dodavane vode nije veći od:
- 0,15 l/m2 u 30 min za cjevovode
- 0,20 l/m2 u 30 min za cjevovode uključivo slivnike
- 0,40 l/m2 u 30 min za revizijska okna

NAPOMENA: m2 označava omočenu unutarnju površinu

ISKOLČENJE

Iskolčenje građevine mora se provesti precizno prema projektu. Prije početka izvođenja radova
Investitor mora posjedovati elaborat iskolčenja izrađen po registriranoj osobi.

PRIMOPREDAJA GRADILIŠTA

Prilikom primopredaje gradilišta potrebno je u građevinski dnevnik upisati sve elemente važne za
građenje, kao:

- popis dokumentacije
- posebne uvjete koji utječu na način građenja
- važne točke na gradilištu

ORGANIZACIJA GRADILIŠTA

Izvođač je dužan pripremiti gradilište i opremiti ga potrebnim objektima, kao što su barake za radnike,
uprava radilišta, sanitarni objekti, skladišta i deponije materijala i opreme.
Također se mora osposobiti radni put za dovoz materijala i opreme, te za radno manevriranje
mehanizacije. Organizaciju gradilišta sa shemom transporta i energetskih priključaka Izvođač treba
dati na uvid i odobrenje Investitoru.
Nakon dovršenja radova radni pojas je potrebno dovesti u prvobitno stanje, kao i korištene prometnice.

GEODETSKA KONTROLA

Izvođač je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu kod izvođenja radova. Sva zapažanja unose se u
građevinsku knjigu, a vezana su za osiguranu stalnu točku.

GEOMEHANIČKA KONTROLA

Izvođač je dužan postupiti prema projektnoj dokumentaciji i osigurati stalnu geomehaničku kontrolu.
Sva zapažanja unose se u građevinsku knjigu.
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TEHNIČKA ZAŠTITA

Prilikom izvođenja radova Izvođač je dužan pridržavati se važećih propisa Zakona o zaštiti na radu i
Zakona o zaštiti od požara. Poseban elaborat zaštite na radu mora se ovjeriti kod inspekcije rada.
Investitor je dužan na vrijeme pismeno prijaviti početak radova nadležnoj inspekciji rada i tijelu
državne uprave nadležnom za poslove graditeljstva.

ISPITIVANJA I ISPRAVE O SUKLADNOSTI

Za sve dobavljene i ugrađene materijale i opremu (beton, cijevni materijal, fazonski komadi i sl.)
izvođač je dužan pribaviti dokumente o dokazu uporabljivosti, a prema važećim zakonskim propisima i
predati ih Investitoru prije tehničkog pregleda.
Građevni proizvod se može staviti u promet i rabiti za građenje samo ako je dokazana njegova
uporabljivost. Građevni proizvod je uporabljiv, ako su njegova tehnička svojstva sukladna svojstvima
određenim normom na koju upućuje tehnički prois, tehničkim dopuštenjem ili tehničkim propisom.
Dokazi uporabljivosti su:

- Certifikat o stalnosti svojstava i/ili
- Izjava o svostvima

Ako građevni proizvod nema norme ili tehničkog propisa ili on bitno odstupa od njih, dokaz
uporabljivosti je:

- tehničko dopuštenje ili
- svjedodžba o ispitivanju.

TEHNIČKI PREGLED

Prije tehničkog pregleda investitor je dužan pribaviti svu zakonom predviđenu dokumentaciju i predati
je povjerenstvu za tehnički pregled.

U skladu s Zakonom o Prostornom uređenju(NN RH 153/13, 65/17) i Zakonom o gradnji (NN RH
153/13, 20/17) daje se program obaveznih ispitivanja materijala od kojih se izvodi konstrukcija
građevine,
a koja su bitna za kvalitetu konstrukcije, odnosno stabilnost objekta kao cjeline.

Projektant:

Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA I GEOMEHANIKA
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TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA I GEOMEHANIKA

ZEMLJANI RADOVI

Sve radove treba izvesti u skladu s propisima Zakona zaštite na radu i Zakona zaštite od
požara, te drugim propisima vezanim uz izgradnju građevina kao i uređenja gradilišta. Po dnevnom
završetku rada neophodno je osigurati sva mjesta iskopa pokrovom od dasaka, te onemogućiti pristup
oknima, strojevima i mogućim mjestima udesa ogradom.

Investitor je dužan izvesti geomehaničke istražne radove prije izvedbe, te iskope zemljanog
materijala i razupiranje rova prilagoditi dobivenim rezultatima. Treba nastojati da se radovi izvedu u
sušno doba godine pri niskom nivou podzemnih voda i povoljnim vremenskim prilikama.

Iskop rova za polaganje cjevovoda vršit će se strojno, osim na mjestima postojećih
infrastrukturnih objekata i instalacija (voda, plin, struja...). Iskopani materijal nužno je deponirati tako
da ne smeta odvijanju prometa, te izvođenju ostalih faza radova. Pri tome je poželjno materijal iz
iskopa deponirati na minimalnu udaljenost 1,0m od ruba rova.

Iskop na dubinama rova većim od 1,0m smije se vršiti samo uz osiguranje i razupiranje
bočnih strana rova ili uz pokose stranica rova 1:1.

Proširenje građevinskih jama za smještaj pojedinih objekata predviđeno je da se izvede
također uz postavu oplate rova ili gdje je to moguće s pokosom 1:1. Zatrpavanje rova vrši se nakon
završene montaže cjevovda.

Posebnu pažnju obratiti da se zatrpavanje objekta vrši simetrično. Nasipavanje vršiti u
slojevima prema Normalnom poprečnom profilu, s tim da se prvi sloj izvede od prosijanog materijala u
visini cca 30cm iznad tjemena cijevi. Sljedeći sloj debljine 15 cm može biti od zemljanog materijala iz
iskopa. Ostali slojevi su od materijala iz iskopa i potrebno ih je sabiti, posebno, ako se radi u trupu
prometnice. Višak materijala iz iskopa, po završetku zatrpavanja, potrebno je prema ugovorenom
troškovniku, isplanirati ili odvesti na deponiju.

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Pri izvedbi pridržavati se uputa danih u projektnoj dokumentaciji (Program kontrole i
osiguranja kvalitete).

TESARSKI RADOVI

Pri izvedbi pridržavati se uputa danih u projektnoj dokumentaciji (Program kontrole i
osiguranja kvalitete).

ZIDARSKI RADOVI

Pri izvedbi pridržavati se uputa danih u projektnoj dokumentaciji (Program kontrole i
osiguranja kvalitete).

MONTAŽNI RADOVI

Pri izvedbi montažnih radova, u cijelosti se pridržavati uputa proizvođača i uputa danih u
projektnoj dokumentaciji. Za polaganje cjevovoda mora se iskopati rov dovoljne širine, prema
Normalnom poprečnom profilu. Dubina rova zavisi od položaja postojećih instalacija, jer položaj cijevi
mora biti na udaljenosti danoj u Posebnim tehničkim uvjetima.

Razupiranje rova obvezno je na dubinama većim od 1,0m, ako čovjek ulazi u njega.
Uz to, i frekventan promet može dovesti do urušavanja stijenki rova. Zbog toga se mora raditi

u dionicama uz obavezno podupiranje. Pri zatrpavanju zemljani materijal nabijati u slojevima od 30cm,
kako bi se postigla potrebna zbijenost. Po zatrpavanju treba zatravniti površinu prekopa, onosno
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potrebno je teren dovesti u prvobitno stanje. To se naročito odnosi na privatne posjede, odnosno
putne jarke i ceste.

POSTUPAK IZVOĐAČA PRIJE, ZA VRIJEME I PO IZVEDBI OBJEKATA PRI KRIŽANJU I
PARALELNOM VOĐENJU INSTALACIJA

a) Po uspostavljanju trase utvrditi sva sjecišta sa svim instalacijama, odnosno prometnicama, u
suradnji s predstavnicima organizacija koje gospodare istima.

b) Uvidom na licu mjesta utvrditi da li je potrebno izvršiti izmještanje nadzemnih instalacija
(telefon, el. instalacija, plinska instalacija).

c) Detektorom utvrditi situacijski i visinski položaj podzemnih instalacija, otkopati ih ručno, kako
bi se utvrdio njihov stvarni smještaj kao i mogućnost izvedbe projektnog rješenja. Iznalaženje
eventualnog novog rješenja (izmještanje, novi objekt i sl.), a zbog nemogućnosti izvedbe, treba
provjeriti Projektantu, predstavniku Investitora, Izvođaču i predstavniku vlasnika instalacije, kako ne bi
došlo do oštećenja istih.

d) Sve radove u blizini vodova izvesti u skladu s Posebnim tehničkim uvjetima.

Postaviti zaštitu instalacija , kako je naznačeno u nacrtu zaštita instalacija. Pri paralelnom
vođenju, ako je udaljenost manja od 1m, sve radove pri iskopu obaviti ručno. Ako je udaljenost između
cjevovoda i instalacija manja od 1m postaviti dodatne zaštite između instalacija.

IZVOĐENJE RADOVA PRI KOLIZIJI S PROMETNICAMA

Pod kolizijom s prometnicama podrazumijevaju se mjesta na kojima cjevovod siječe
prometnicu ili mjesta na kojima se cjevovod približava istima ili ide po prometnici. Na navedenom
dijelu deponiranje iskopanog materijala vrši se uz prometnicu na udaljenosti min 2,0m od iste, a
deponiranu zemlju potrebno je obilježiti cijelom duljinom trakom postavljenom na nosače. Za vrijeme
trajanja radova potrebno je postaviti odgovarajuću vertikalnu signalizaciju (radovi na putu, opća
opasnost, ograničenje brzine, semafori...).

Noću ili u uvjetima slabe vidljivosti potrebno je dodatno obilježiti predmetnu dionicu kao i
strojeve i deponirani materijal (bljeskalice). Svi zemljani radovi na mjestima kolizije s instalacijama
moraju se izvesti prema Posebnim uvjetima građenja. Prelazak asfaltnih cesta vršiti prekopavanjem ili
bušenjem. Nakon završetka svih radova ukloniti postavljenu vertikalnu signalizaciju.

GEOMEHANIKA

Geomehanička ispitivanja tla nisu posebno izvođena. Poznavajući karakteristike naših terena
pretpostavljeno je da se radi uglavnom o sitnozrnim tlima, mršave i prašinaste gline CI iCL s
primjesom pijeska.

Upozoravaju se Investitor i Izvođač da na temelju vizualnih opažanja ustanove da li su slojevi
pretpostavljenih klasifikacijskih karakteristika. U slučaju slabijih karakteristika obavezno je izvođenje
geomehaničkih ispitivanja.
Prilikom geomehaničkih ispitivanja ustanoviti:
- AC klasifikaciju
- dubinu podzemne vode
- kut trenja i nosivost tla

Na mjestima gdje dubina iskopa prelazi 1,0m bit će potrebno podgrađivanje rova.
Podgrađivanje treba započeti odmah nakon iskopa kako bi se spriječilo urušavanje rova. To treba
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izvesti tako da se omogući nesmetan rad pri polaganju i montaži cijevi, te da su osigurani bokovi
iskopa od zarušavanja. Isti materijal za podgrađivanje može se koristiti nakon zatrpavanja na daljnjim
dionicama.

Posebno obratiti pažnju na kvalitetno izvedenu podgradu u blizini i na prijelazu prometnica da
se ne ugrozi stabinost istih, kao i kod dubina iskopa većih od 2,0m. Iskopani materijal može se
odlagati na udaljenosti min 1,0m od ruba rova.

Pojedine razupore podgrade se prilikom postavljanja cijevi mogu privremeno skinuti. Skinute
razupore moraju se vratiti odmah po postavi cijevi. Na jednoj vetikali smije se skinuti samo jedna
razupora.
Preporučuje se izvedba radova u ljetno doba, pri najnižem nivou podzemnih voda, kao i djelomično
zatrpavanje cijevi po postavi (spojevi slobodni).

Ako se pojavi problem sa podzemnim vodama potrebno je postaviti muljne pumpe na
mjestima većih dotoka ili dubljih iskopa. Mjesto ispumpavanja treba biti u iskopanom šahtu odnosno
proširenom iskopu izvan gabarita glavnog rova. Dno šahta iz kojeg se vrši ispumpavanje treba biti
dublje cca 30 cm od kote dna građevinske jame sa šljunčanim tamponom kako bi se spriječilo
ispiranje sitnijih čestica.

Projektant:

Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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SANACIJA OKOLIŠA GRADILIŠTA
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SANACIJA OKOLIŠA GRADILIŠTA
I NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA

Pri izvođenju radova na objektu i okolišu izvoditelj se mora pridržavati propisa i standarda
propisanih zakonom za pojedine vrste radova, a investitor je dužan osigurati stručan nadzor izvedbe
građevine u cijelosti i u pojedinim segmentima. Sav materijal koji se koristi u gradnji mora odgovarati
hrvatskim standardima.

Sanacija terena oko gradilišta
Pri izvođenju radova treba se pridržavati projektnih rješenja i ne ugrožavati i onečišćivati

okoliš. Ukoliko je izgradnjom došlo do devastacije okoliša stvaranjem usjeka, nasipa i sl., potrebno je
isti biološki sanirati, tako da se sve takve površine saniraju tehnološkim mjerama i adekvatnim
ozelenjivanjem autohtonim vrstama zelenila.

Odstranjivanje otpada
Kod građenja sav kruti otpad mora se izvoziti izvan građevinskog zahvata te odvoziti sa

parcele na za to određenu deponiju. Sav građevni otpad mora se zbrinuti na način da se sortira po
vrstama otpada (šuta, staklo, metalni dijelovi, drveni elementi i sl.).

Zaštita od zagađenja vode, tla i zraka
Projektnom dokumentacijom predviđene su mjere zaštite vode, zraka i tla u procesu gradnje i

tijekom korištenja građevine.

Zaštita od buke
U građevini su predviđene mjere zaštite od buke kao i zaštita građevine od vanjske buke.

Građevina je projektirana tako da razina buke u građevini i njenom okolišu ne prelazi dopuštene
vrijednosti određene posebnim zakonom.

Zaštita prirode i hortikulture
U toku građenja treba voditi brigu o sanaciji postojeće hortikulture, provesti mjere za zaštitu

prirode, spriječiti zasjenjivanje susjednih građevina i sl.
Prilikom gradnje potrebno je što manje onečišćavati okoliš te sav otpadni materijal deponirati i

pravovremeno odvoziti na predviđenu deponiju. Nakon završetka gradnje potrebno je urediti okoliš,
isplanirati teren, urediti i postaviti nasade i dr.

Sukladno naprijed navedenom potvrđuje se da projektirana građevina udovoljava
zdravstvenim uvjetima i ne ugrožava građane i okoliš posebice uslijed:
- razvijanja otrovnih plinova
- zagađivanja zraka
- opasnih zračenja
- zagađivanja vode i tla
- neodgovarajućeg rješenje postupanja s otpadom.

Projektant:

Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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DIMENZIONIRANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE

Općenito

Svrha dimenzioniranja kolničke konstrukcije se očituje u tome da se pri odabiru vrste i debljine
pojedinih slojeva kolničke konstrukcije osigura zadovoljavajuća razina uporabivosti kolničke
konstrukcije za planirano prometno opterećenje i predviđeni projektni period.

Mjerodavni parametri

Mjerodavni parametri za dimenzioniranje su prometno opterećenje( maksimalno osovinsko
opterećenje, broj prolaza i struktura osovinskih opterećenja) i kategorija prometnice, lokalni klimatski i
hdrološki uvjeti, nosivost tla posteljice, donjeg ustroja i temeljnog tla, kao i ujednačenost nosivosti na
razini posteljice u periodu odmrzavanja, , svojstva materijala odabranih slojeva kolničke konstrukcije,
predviđena razina usluge prometnice, te vozna sposobnost površine kolnika na kraju projektnog
perioda.

Projektni period

Projektni period je vremensko razdoblje za koji je kolnička konstrukcija dimenzionirana.
Projektni period dimenzioniranja za predmetnu prometnicu je 20 godina.
Nakon isteka projektnog perioda potreban je popravak kolničke konstrukcije i osposobljavanje za
daljnju upotrebu.

Vozna sposobnost površine kolovoznog zastora

Vozna sposobnost površine kolovoznog zastora se procjenjuje pomoću indeksa vozne sposobnosti p
koji iznosi 5,0 za nove i idealno ravne kolnike, a 0 za potpuno uništene kolnike po kojima vožnja više
nije moguća.
Prema standardu za dimenzioniranje usvojena je najmanja vrijednos vozne sposobnosti površine
kolnika pri kraju projektnog perioda pk=2,5.

Klimatsko-hidrološki uvjeti

Klimatsko-hidrološki uvjeti se procjenjuju pomoću regionalnog faktora R, koji ima raspon od 0,5 do 5,0,
pri čemu su veće vrijednosti nepovoljnjije.
Regionalni faktor za predmetnu prometnicu je odabran 2,0.

Kvaliteta primijenjenih materijala u kolovoznoj konstrukciji

Pri izboru vrste materijala o kolničkoj konstrukciji mora se voditi računa o:
- funkciji pojedinih slojeva i ekonomičnosti građenja
- propisanim kriterijima kvalitete osnovnih materijala i mješavina

Prometno opterećenje

Podaci o prosječnom godišnjem dnevnom prometu određeni su iskustveno. Prema „Pravilniku o
osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta
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sigurnosti prometa“, predmetna prometnica se svrstava u 5. kategoriju, lokalna (nerazvrstana) cesta,
općinsko-lokalnog karaktera. Prema tome iz ranije navedenog teško je procijeniti točan prosječni
godišnji dnevni promet (PGDP) tijekom eksploatacije prometnice. Iz tog razloga odabran je
maksimalni PGDP te on iznosi 1000 vozila/dan po presjeku.
Za potrebe dimenzioniranja kolničke konstrukcije usvojena je prosječna godišnja stopa rasta prometa
od 1%.
U analizi prometnog opterećenja nisu u obzir uzeta osobna vozila, zbog vrlo malog utjecaja na
kolničku konstrukciju u odnosu na teška teretna vozila.
Procijenjen je slijedeći udio pojedinih kategorija vozila u PGDP-u:

 osobna vozila (A2) – 91 %
 laka teretna vozila (B1) – 6,8 %
 srednja teretna vozila (B2) – 1,3 %
 teška bez prikolice (B3) – 0,3 %
 tegljači (B4) – 0,05 %
 autobusi (C1) – 0,55 %

Ukupni broj prijelaza standardnog ekvivalentnog osovinskog opterećenja prikazan je u tablici 1.

Tablica 1. Ukupni broj prijelaza standardnog ekvivalentnog osovinskog opterećenja za predmetnu
prometnicu

Kategorija
vozila

Udio u
PGDP-u Broj vozila Faktor ekvivalencije Broj prijelaza

ekvivalentnih 80 kN osovina
C1 0,55 % 6 2,35 15

B4 0,05 % 1 2,15 3

B3 0,3 % 3 1,88 6
B2 1,3 % 13 1,1 15

B1 6,8 % 68 0,2 14

53

Za 20-godišnji projektni period i prognozirani prosječni godišnji prirast prometa (1%-ukupno 22% u 20
god.) za potrebe projektiranja proračunat je broj prijelaza standardnog ekvivalentnog osovinskog
opterećenja:

Tu = 53x365x1,22x20 = 4,7x105 prijelaza standardnog ekvivalentnog 80 kN osovinskog

opterećenja što odgovara kategoriji lakog prometnog opterećenja.

Određivanje sastava i debljine pojedinih slojeva kolovozne konstrukcije

Analiza prometnog opterećenja izvršena je u skladu sa hrvatskim normama HRN U.C4.010 i HRN

U.C4.012.
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Za prometnice i manipulativne površine odabrana je kolnička konstrukcija sa nevezanim nosivim
slojem, tj. konstrukcija tipa 1 (slika 1.) prema oznakama iz
HRN U.C4.012.

Slika 1. Sastav kolničke konstrukcije tipa 1 prema HRN U.C4.012.
Za dimenzioniranje kolničke konstrukcije prometnica i manipulativnih površina usvojeno je ukupno
prometno opterećenje Tu=4,7∙105 prijelaza standardnog ekvivalentnog 80 kN osovinskog
opterećenja i nosivost posteljice CBR10715%. Iz odgovarajućeg dijagrama po HRN metodi

proizlazi:
- ukupna debljina asfaltnih slojeva 10,0 cm
- debljina MNS-a min. 22,0 cm

Koeficijent zamjene za asfaltbeton (AC11surf) iznosi a1=0,42
Koeficijent zamjene za BNS (AC16base) iznosi a2=0,33
d1 – debljina habajućeg sloja
d2 – debljina bitumeniziranog nosivog sloja
Odabrana debljina habajućeg sloja iznosi d1=4 cm
Prosječni koeficijent zamjene iznosi (0,42+0,33)/2=0,37
Odabrana debljina nosivog sloja iznosi d2=9 cm

Asfaltna kolnička konstrukcija:
asfaltbeton 4 cm
BNS 9 cm
MNS 45 cm

ds=58 cm

asfaltni slojevi

nevezani nosivi sloj

posteljica
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Provjera kolničke konstrukcije na smrzavanje

Indeks smrzavanja za područje grada Nove Gradiške iznosi Is=176,2°Cxdana
Razred materijala posteljice – I razred
Debljina kolničke konstrukcije ds=42 cm
Dubina smrzavanja iznosi X=80 cm
Osjetljivost materijala nasipa na smrzavanje(kameni nasip) – G1 – vrlo malo osjetljiv
Hidrološke okolnosti – povoljne

ZAKLJUČAK:
Nije potrebno osiguranje kolničke konstrukcije od smrzavanja u ovisnosti o vrsti tla i hidrološkim
uvjetima.
Pošto je dubina smrzavanja X=80 cm iskustveno kolnička konstrukcija bi trebala biti minimalno 60%
od dubine smrzavanja.
0,8 m x 0,6=0,48 m

ODABRANA ASFALTNA KOLNIČKA KONSTRUKCIJA:
asfaltbeton, AC11 surf 4 cm
bitumenizirani nosivi sloj AC32 base 9 cm
nevezani nosivi sloj, MNS 45 cm

58 cm
Prema ekvivalentnom prometnom opterećenju Tu u projektnom periodu i mjerodavnoj vrijednosti
nosivosti materijala posteljice CBR odlučujemo se za tip konstrukcije 3 upotrebom dijagrama za tip
2 (slika 3.15). U ovom slučaju kolnička konstrukcija je sastavljena iz asfaltnih i nosivih slojeva od
zrnatog kamenog materijala stabiliziranog cementom ili sličnim hidrauličnim vezivima.

Izgled slojeva kolničke konstrukcije ceste:
4 cm AC 11 SURF habajući sloj,
9 cm AC 32 BASE nosivi sloj,
45 cm nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala, CBR ≥ 40%, MS ≥ 100 MN/m2 i SZ ≥ 100%
izrada posteljice CBR ≥ 15%, MS ≥ 20 MN/m2 i SZ = 95%

Izgled slojeva kolničke konstrukcije pješačke staze:
5 cm AC11 SURF nosivo-habajući sloj
35 cm nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala, CBR ≥ 40%, MS ≥ 60 MN/m2 i SZ ≥ 97%
izrada posteljice CBR ≥ 15%, MS ≥ 20 MN/m2 i SZ = 95%

Projektant:

Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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STATIČKI PRORAČUN TEMELJA I STUPOVA JAVNE RASVJETE
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STATIČKI PRORAČUN TEMELJA I STUPOVA JAVNE RASVJETE

PRORAČUN OPTEREĆENJA STUPOVA JAVNE RASVJETE

PRORAČUN TEMELJA ZA METALNI STUP, H=10m

PRORAČUN TEMELJA METODOM KLEINLOGEL-BURKLIN

KARAKTERISTIKA TLA ZA PRORAČUN TEMELJA

λp

Odabrano:
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OPTEREĆENJE

HORIZONTALNO OPTEREĆENJE

- LED svjetiljka

VERTIKALNO OPTEREĆENJE

- težina led svjetiljke

- težina stupa
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OPTEREĆENJE

ODABRANE DIMENZIJE

a=b=0,6m
T=1,2m

DIMENZIONIRANJE

Ms=M+H×(t+0,10)=6184Nm≈6190Nm

- vertikalno opterećenje

Gb=a2×t×215000=23650Nm
Ae=be=0+2×t×tanβ=0,36m

NtaaaatG eee 07,12124)(
3

222 

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- ukupno vertikalno opterećenje
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UVJET:

ZADOVOLJAVA
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PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA
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PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA

Procijenjena vrijednost radova na Rekonstrukciji križanja županijskih cesta 4158 i Ž4240 iznosi:

1.Građevinsko-obrtnički radovi: 1.500.000,00 kn
2. Elektrotehnički radovi: 77.790,00 kn

UKUPNO: 1.577.790,00 kn
PDV: 394.447,50 kn

UKUPNO S PDV-om: 1.972.237,50 kn

Projektant:

Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA
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PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

Općenito

Da bi osigurali nesmetane radove na izvođenju kružnog toka, javne rasvjete i pješačkih staza,
predviđena je u svrhu zaštite na radu, kao i nesmetanog odvijanja prometa, regulacija prometa za
to predviđenim prometnim znakovima.
Iz tih razloga razrađena je primjena određenih prometnih znakova, kako bi se učesnici u prometu,
pješaci i vozači, upozorili na odvijanje prometa u posebnim uvjetima - u ovom slučaju uz planirano
izvođenje radova na prometnicama, odnosno u uvjetima u kojima se ugrožava sigurnost izvođača
radova, kao i sigurnost učesnika u prometu.
Privremena regulacija i obilježavanje gradilišta (danju i noću), odnosi se konkretno na izvođenje
radova s karakterističnim lokacijama unutar prometnih površina kao:

 iskop nosivih slojeva postojećih prometnica/raskrižja

 prekop ili bušenje ispod prometnica

 izvođenje radova na jednom prometnom traku

 zatvaranje prometnica/raskrižja za vrijeme izvođenja radova

Posebnom stavkom troškovnika predviđena je privremena regulacija prometa u vremenu izvođenja

radova, a koja obuhvaća izradu Elaborata privremene regulacije prometa sa ishođenjem svih

potrebnih suglasnosti i dozvola od nadležnih tijela, te kompletnu regulaciju prometa (uključivo nabavu,

postavljanje i premještanje sve potrebne opreme).

Tokom izvođenja radova promet mora biti u funkciji tokom cijelog izvođenja radova, osim kad

je nužno zatvaranje iz tehnoloških razloga.

Elaboratom privremene regulacije potrebno je predvidjeti i organizirati promet na dva načina:

1. Odvijanje promete preko križanja za vrijeme trajanja radova s odgovarajućom signalizacijom.

2. Potpuno zatvaranje prometa tijekom trajanja radova iz tehnoloških razloga (npr. izvođenje

asfalterskih radova) s utvrđivanjem obilaznih pravaca i ostalih parametara određenih važećim

Pravilnikom.

Ove radove zbog svoje specifičnosti izvođač radova nudi za cijelo vrijeme izvođenja radova paušalnim

– ukupnim iznosom.

NAPOMENA:
Prije izvedbe radova na javnim prometnim površinama, te izvedbe prekopa prometnica, investitor je
dužan zatražiti suglasnost, odnosno dozvolu za izvedbu cjevovoda od nadležnog poduzeća za
održavanje cesta, koje će preuzeti obavezu postavljanja i osiguranja signalizacije za sve faze
izvođenja radova ili će tu obavezu pismeno prenijeti izvođaču radova.

Prometni znakovi moraju biti postavljeni u skladu sa važećim propisima i standardima za znakove.

Predviđeno je korištenje :

ZNAKOVA OPASNOSTI

ZNAKOVA IZRIČITIH NAREDBI

ZNAKOVA OBAVIJESTI
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OBILJEŽAVANJE GRADILIŠTA NOĆU

Dodatno uz navedene radove gradilište dodatno osiguravamo noću i posebnom rotirajućom lampom s

zaštitnom košarom.

NAPOMENA

Na gradilištu ne smije ostati deponirani materijal, koji će ometati prometovanje vozila i nesmetan
prolaz pješacima. Postavljeni prometni znakovi moraju biti u skladu sa Pravilnikom o prometnim
znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN broj: 92/19).Znakovi ne smiju biti oštećeni ili
zablaćeni, jer bi tada svojom nejasnoćom doveli u pitanje sigurnost prometa.
.

Projektant:

Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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SKICA IZMJERE

Mjerilo 1:500

Izvedeno stanje javnih i nerazvrstanih cesta

- Ž 4158 Ljudevita Gaja

Izradio/la:

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih

geodetskih poslova:

Grad Nova Gradiška

Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška

OIB: 08658615403

Mato Petrović, geod. tehn.

Slavonski Brod, travanj 2019. godine

Broj elaborata: 119/2019

MIG d.o.o.

za geodetske i poslovne usluge

Trg pobjede 12, 35000 Slavonski Brod

Tel. +385 35 443 521 / Faks +385 35 443 522

E-mail: mig@mig-sb.hr

www.mig-sb.hr

OIB 70656199759

IBAN HR8423400091100170486
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te nerazvrstana cesta Ljudevita Gaja u Novoj Gradišci
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3

Antuna Kosića 4a

Rijeka

E1 - Republika Hrvatska

Ljudevita Gaja 8

Nova Gradiška

E2 - Pranjić Slavko

Ljudevita Gaja 8

Nova Gradiška

E2 - Pranjić Mirjana

Tina Ujevića 4

Nova Gradiška

E3 - Isaković Dalija

Ljudevita Gaja 8

Nova Gradiška

E4 - Pranjić Slavko

Ljudevita Gaja 8

Nova Gradiška

E4 - Pranjić Mirjana

Tina Ujevića 4

Nova Gradiška

E4 - Isaković Dalija

4

Ljudevita Gaja 30

Nova Gradiška

1/2 Matošević Mijo

Ljudevita Gaja 30

Nova Gradiška

1/2 Matošević Dragica

5

Ljudevita Gaja 32

Nova Gradiška

1/2 Čaić Dražen

Ljudevita Gaja 32

Nova Gradiška

1/2 Čaić Dragica

6

Ljudevita Gaja 64

Nova Gradiška

1/4 Vuković Veronika

Ljudevita Gaja 64

Nova Gradiška

1/4 Vuković Gordana

Ljudevita Gaja 64

Nova Gradiška

1/4 Vuković Katarina

Ljudevita Gaja 64

Nova Gradiška

1/4 Vuković Katarina

7

Ljudevita Gaja 82

Nova Gradiška

6/36 Selimović Ramiz

Ljudevita Gaja 82

Nova Gradiška

5/36 Widmoser Ramiz

Ljudevita Gaja 82

Nova Gradiška

11/36 Selimović Ibro

Ljudevita Gaja 82

Nova Gradiška

7/36 Selimović Sanela

Ljudevita Gaja 82

Nova Gradiška

7/36 Kurtović Sanela

8

Mandalinskih žrtava 13C

Nova Gradiška

2/6 Ukić Gordana

Igmanska 15/5

Beograd

2/6 Nešić Radimla

Miloša Crnjanskog 18

Beograd

1/6 Rapajić Ilić Jasna

Muir Street 27

Hawthorn, Victoria

1/6 Rapajić Vesna

Australija

12

Ljudevita Gaja 91

Nova Gradiška

Rapaić Suzić Snežana
13

Trg kralja Tomislava 1

Nova Gradiška

16/70 Grad Nova Gradiška

Bodovljavci 151

Bodovljavci

27/70 Konjević Mladen

Bodovljavci 151

Bodovljavci

27/70 Konjević Katarina

14

Ljudevita Gaja 47

Nova Gradiška

Joha Željko

Trg kralja Tomislava 1

Nova Gradiška

Grad Nova Gradiška

15

M. Kutine 12

Zagreb

8/192 Rašeta Snježana

Parobrodska 41

Sremska Mitrovica

8/192 Marić Ljubiša

16

J. Mišića 18/2

Beograd

54/192 Đorđević Milica

Naselje Žagar 288

Bijela

27/192 Miliša Ranka

I. Vidošević 18

Beograd

27/192 Marić Stevo

Dudovec 42

Zagreb

10/192 Marić Snježana

Dudovec 42

Zagreb

10/192 Marić Luka

P. Krešimira IV 18

Krapina

18/192 Marić Loren

Frankopanska 20

Nova Gradiška

30/192 Sremec Lovro

J. Gagarina 211/126

Beograd

1/10 Uzelec Milka

Ljudevita Gaja 37

Nova Gradiška

1/10 Predojević Ilija

17

Bana Jelačića 37

Nova Gradiška

1/10 Knežević Branko

Slavonskih graničara 11

Nova Gradiška

1/10 Žakula Oleg

J. Gagarina 211/126

Beograd

2/10 Uzelac Milka

Ljudevita Gaja 37

Nova Gradiška

2/10 Žakula Nada

Ljudevita Gaja 37

Nova Gradiška

2/10 Predojević Ilija

Ljudevita Gaja 23B

Nova Gradiška

14/100 Kaksa Valentina

Ljupina 100

Ljupina

17/100 Tokić Josip

18

Ljupina 100

Ljupina

16/100 Tokić Josip

Ljudevita Gaja 23B

Nova Gradiška

16/100 Gracek Dubravka

Ljudevita Gaja 23B

Nova Gradiška

16/100 Gracek Dubravka

P. Preradovića 11/1

Nova Gradiška

2/4 Klikić Jasminka

P. Preradovića 11/1

Nova Gradiška

1/4 Bura Marija

P. Preradovića 11/1

Nova Gradiška

1/4 Bura Mirko

Ljudevita Gaja 15

Nova Gradiška

1/8 Milinović Slavica

Ljudevita Gaja 13

Nova Gradiška

2/8 Selmani Arte

Ljudevita Gaja 13

Nova Gradiška

2/8 Selmani Nijazi

Ljudevita Gaja 15

Nova Gradiška

3/8 Šperanda Ana

19

Ljudevita Gaja 14

Nova Gradiška

1/2 - Ivanišević Josip

Ljudevita Gaja 11A

Nova Gradiška

1/16 Stjepnaović Mato

Vladimira Nazora 70

Nova Gradiška

1/16 Stjepanović Ivo

Trg kneza Višeslava 28

Nova Gradiška

1/16 Brnić Vesna

20

Karla Dieneša 26

Nova Gradiška

1/16 Pap Marija

Allice Jean Dela 9

Tours , Francuska

1/16 Lišić Ilija

Ulmer st. 21

Goppingen, Njemačka

1/16 Pobi Stana

1/16 Lišić Luka

Trg kneza Višeslava 28

Nova Gradiška

9/16 Brnčić Marija

M. Kraljevića 1

Nova Gradiška

2/12 Blagojević Milan

Kukuljevićeva 6

Split

3/12 Blagojević Katarina

Miroslava Kraljevića 1

Nova Gradiška

3/12 Blagojević Milan

Istarska 9

Split

2/12 Blagojević Katarina

Miroslava Kraljevića 1

Nova Gradiška

3/12 Blagojević Milan

21

Demonjina 27

Nova Gradiška

1/2 Paulik Janja

Pražnica 16

Zagreb

1/2 Paulik Janja

22

Trg kralja Tomislava 1

Nova Gradiška

25/100 Grad Nova Gradiška

Trg kralja Tomislava 1

Nova Gradiška

 6/100 Grad Nova Gradiška

Urije 1A

Nova Gradiška

4/100 Atelje-arihitekt d.o.o.

Miroslava Kraljevića 5A

Nova Gradiška

7/100 Bećiri Safet

Trg kralja Tomislava 1

Nova Gradiška

 6/100 Grad Nova Gradiška

Ljudevita Gaja 9

Nova Gradiška

4/10 Sverić Slavica

Trg kralja Tomislava 1

Nova Gradiška

6/10 Grad Nova Gradiška

Ljudevita Gaja 9

Nova Gradiška

E7 - 1/2 Vuković Ranka

Ljudevita Gaja 9

Nova Gradiška

E7 - 1/2 Vuković Panićka

Ljudevita Gaja 9

Nova Gradiška

E8 - 1/2 Brdar Krešimir

Ljudevita Gaja 9

Nova Gradiška

E8 - 1/2 Brdar Zlata

Trg kralja Tomislava 1

Nova Gradiška

9/100 Grad Nova Gradiška

Ljudevita Gaja 9

Nova Gradiška

E10 - 35/80 Marjanović Ivan

Ljudevita Gaja 9

Nova Gradiška

E10 - 7/80 Marjanović Valentina

Ljudevita Gaja 9

Nova Gradiška

E10 - 7/80 Marjanović Nikola

Ljudevita Gaja 9

Nova Gradiška

E10 - Stević Damir

Trg kralja Tomislava 1

Nova Gradiška

E10 - Grad Nova Gradiška

23

Sjeverna vezna cesta 13

Slavonski Brod

E1 - Nekretnine Šprajc d.o.o.
24

Ljudevita Gaja 16

Nova Gradiška

E2, E5, E6, E9 - Knežević Drenka

Kr. P. Svačića 6

Stara Gradiška

E3 - Valentić Branislav

Ljudevita Gaja 14/2

Nova Gradiška

E4 - Hajruli Arif

Ljudevita Gaja 14

Nova Gradiška

E11 - Španić Slavica

Orljavska 30

Požega

E11 - Španić Stjepan

Ljudevita Gaja 14

Nova Gradiška

E7, E8, E10, E19 - Ivanišević Josip

Trg kralja Tomislava 1

Nova Gradiška

E12, E13 - Grad Nova Gradiška

Ljudevita Gaja 14

Nova Gradiška

E14 - Lovrić Ružica

Baruna Trenka 58

Nova Gradiška

E14 - Poljak Jasna

Trg kneza Višeslava 52

Nova Gradiška

E15 - Hodak Antonija

Ljudevita Gaja 14

Nova Gradiška

E16 - Hajruli Arif

Ljudevita Gaja 14

Nova Gradiška

E17 - Plavšić Sreto

Ljudevita Gaja 14

Nova Gradiška

E18 - Obrovac Drago

Županijska uprava za ceste (upravitelj)

I. G. Kovačića 58

Slavonski Brod

1
Republika Hrvatska (vlasnik)

Republika Hrvatska (vlasnik)

Ulica grada Vukovara 220

Hrvatske vode (upravitelj)

Zagreb

2

Trg kralja Tomislava 1

Nova Gradiška

Grad Nova Gradiška3

Ljudevita Gaja 100

Nova Gradiška

1/2 Škvorčević Gordana

Ljudevita Gaja 100

Nova Gradiška

1/2 Škvorčević Antun

9

Ljudevita Gaja 104

Nova Gradiška

Vasić Dražen

10

Ljudevita Gaja 104

Nova Gradiška

Kozman Drena

Ljudevita Gaja 104

Nova Gradiška

Vasić Dražen

11

VLASNIŠTVO:

25

Ljudevita Gaja 42

Nova Gradiška

4/8 Šatri Mira

Ljudevita Gaja 42

Nova Gradiška

3/8 Shatri Mira

Ljudevita Gaja 42

Nova Gradiška

1/8 Shatri Miro

Ljudevita Gaja 64

Nova Gradiška

12/32 Mileusnić Milan

Ljudevita Gaja 64

Nova Gradiška

12/32 Mileusnić Marica

4/32 Mileusnić Milan

Marije Jurić Zagroke 11a

Nova Gradiška

2/32 Kmezić Tihomir

E. Kvaternika 60

Vukovar

1/32 Kmezić Željko

Ilovca 9a

Marčelji, Viškovo

1/32 Milošević Ljubica

27

26
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Mjerilo : List br. :
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GRAD NOVA GRADIŠKA

Trg kralja Tomislava 5, Nova Gradiška
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k.o. Nova Gradiška
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REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA ŽUPANIJSKIH CESTA Ž4158 I Ž4240 U

NOVOJ GRADIŠCI

Glavni projektant :
KRUNOSLAV MESIĆ, dipl.ing.građ.

SITUACIJA NA ORTO-FOTO KARTI S

UKLOPLJENIM KATASTARSKIM PLANOM

2.1:250

POPIS VLASNIKA:

k.č. 4121/2 k.o. Nova Gradiška

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U NEOTUĐIVOM VLASNIŠTVU

GRAD NOVA GRADIŠKA, OIB: 08658615403, TRG KRALJA TOMISLAVA 1, 35400 NOVA GRADIŠKA

k.č. 4121/1, k.o. Nova Gradiška

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U NEOTUĐIVOM VLASNIŠTVU

REPUBLIKA HRVATSKA , OIB: 52634238587 - upravlja ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE, OIB: 35325835386, ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA 58, 35000

SLAVONSKI BROD

k.č. 4115/17, k.o. Nova Gradiška

REPUBLIKA HRVATSKA - JAVNO VODNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM HRVATSKIH VODA

k.č. 4121/9, k.o. Nova Gradiška

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U NEOTUĐIVOM VLASNIŠTVU

GRAD NOVA GRADIŠKA, OIB: 08658615403, TRG KRALJA TOMISLAVA 1, 35400 NOVA GRADIŠKA

k.č. 4121/10, k.o. Nova Gradiška

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U NEOTUĐIVOM VLASNIŠTVU

GRAD NOVA GRADIŠKA, OIB: 08658615403, TRG KRALJA TOMISLAVA 1, 35400 NOVA GRADIŠKA

k.č. 4196/2, k.o. Nova Gradiška

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U NEOTUĐIVOM VLASNIŠTVU

REPUBLIKA HRVATSKA , OIB: 52634238587 - upravlja ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE, OIB: 35325835386, ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA 58, 35000

SLAVONSKI BROD

k.č. 4122/2, k.o. Nova Gradiška

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U NEOTUĐIVOM VLASNIŠTVU

GRAD NOVA GRADIŠKA, OIB: 08658615403, TRG KRALJA TOMISLAVA 1, 35400 NOVA GRADIŠKA

k.č. 4122/1, k.o. Nova Gradiška

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U NEOTUĐIVOM VLASNIŠTVU

REPUBLIKA HRVATSKA , OIB: 52634238587 - upravlja ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE, OIB: 35325835386, ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA 58, 35000

SLAVONSKI BROD

k.č. 4122/3, k.o. Nova Gradiška

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U NEOTUĐIVOM VLASNIŠTVU

GRAD NOVA GRADIŠKA, OIB: 08658615403, TRG KRALJA TOMISLAVA 1, 35400 NOVA GRADIŠKA
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Građevina: Rekonstrukcija križanja županijskih cesta Ž4158 i Ž4240

POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA GRAĐEVINE (sastavni dio situacije na ortofoto karti s uklopljenim 
katastarskim planom)

popis koordinata lomnih točaka građevine

Broj točke

E
koordinata

HTRS/T
M (m)

N
koordinata

HTRS/T
M (m)

1 569000.35 5013770.85
2 569000.27 5013770.61
3 568999.16 5013767.18
4 568998.32 5013763.95
5 568998.15 5013764.01
6 568998.13 5013763.31
7 568998.01 5013763.54
8 568997.81 5013763.91
9 568997.59 5013764.19
10 568997.44 5013763.72
11 568997.37 5013764.09
12 568997.22 5013763.60
13 568996.85 5013764.41
14 568996.81 5013764.26
15 568996.78 5013764.17
16 568996.67 5013764.20
17 568995.85 5013763.70
18 568995.78 5013763.76
19 568994.63 5013759.54
20 568994.55 5013759.56
21 568990.63 5013765.20
22 568990.55 5013765.20
23 568990.32 5013766.20
24 568990.30 5013766.47
25 568990.26 5013766.32
26 568990.23 5013766.23
27 568989.53 5013760.90
28 568989.45 5013760.92
29 568984.35 5013768.37
30 568984.30 5013768.22
31 568984.27 5013768.13
32 568984.20 5013768.15
33 568982.58 5013762.93
34 568982.51 5013762.96

Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
TD: 22/19-N-GP 1/12



Građevina: Rekonstrukcija križanja županijskih cesta Ž4158 i Ž4240

Broj točke

E
koordinata

HTRS/T
M (m)

N
koordinata

HTRS/T
M (m)

35 568979.38 5013769.69
36 568979.38 5013769.95
37 568979.33 5013769.81
38 568979.30 5013769.72
39 568977.74 5013764.39
40 568977.66 5013764.41
41 568975.88 5013778.68
42 568975.85 5013778.58
43 568975.81 5013778.44
44 568975.05 5013771.34
45 568975.00 5013771.19
46 568971.00 5013772.46
47 568970.87 5013772.66
48 568970.85 5013771.97
49 568970.73 5013772.19
50 568970.54 5013772.56
51 568970.31 5013772.84
52 568970.17 5013772.36
53 568970.10 5013772.75
54 568969.94 5013772.24
55 568964.12 5013782.37
56 568964.09 5013782.28
57 568964.03 5013782.14
58 568961.49 5013775.60
59 568961.45 5013775.45
60 568959.00 5013783.96
61 568958.97 5013783.86
62 568958.92 5013783.72
63 568958.07 5013776.66
64 568958.03 5013776.52
65 568953.84 5013774.27
66 568953.64 5013778.00
67 568953.59 5013777.86
68 568953.56 5013777.77
69 568953.48 5013777.79
70 568951.59 5013771.95
71 568951.52 5013771.96
72 568948.61 5013786.94
73 568948.57 5013786.79
74 568947.23 5013794.71
75 568947.00 5013779.70
76 568946.99 5013779.96
77 568946.95 5013779.82
78 568946.92 5013779.72
79 568946.87 5013794.85Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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Građevina: Rekonstrukcija križanja županijskih cesta Ž4158 i Ž4240

Broj točke

E
koordinata

HTRS/T
M (m)

N
koordinata

HTRS/T
M (m)

80 568946.52 5013794.69
81 568946.40 5013787.70
82 568946.36 5013787.56
83 568946.32 5013794.66
84 568946.04 5013794.16
85 568945.97 5013794.19
86 568945.34 5013773.45
87 568945.26 5013773.47
88 568945.20 5013780.48
89 568945.16 5013780.34
90 568944.32 5013788.80
91 568944.29 5013788.71
92 568944.28 5013795.46
93 568944.26 5013794.91
94 568944.25 5013788.84
95 568944.25 5013788.56
96 568944.19 5013794.93
97 568944.14 5013795.61
98 568944.00 5013795.93
99 568943.64 5013796.07
100 568943.35 5013789.07
101 568942.64 5013789.83
102 568942.57 5013789.88
103 568942.53 5013789.78
104 568942.49 5013789.63
105 568941.87 5013781.16
106 568941.87 5013799.53
107 568941.83 5013781.01
108 568941.79 5013780.92
109 568941.71 5013780.93
110 568941.22 5013796.99
111 568941.19 5013790.77
112 568941.15 5013797.01
113 568941.14 5013790.61
114 568940.98 5013797.17
115 568940.95 5013797.09
116 568940.86 5013774.73
117 568940.84 5013774.65
118 568940.26 5013775.24
119 568940.23 5013776.03
120 568940.19 5013775.21
121 568940.15 5013776.06
122 568940.00 5013771.35
123 568939.92 5013791.86
124 568939.89 5013781.28Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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Građevina: Rekonstrukcija križanja županijskih cesta Ž4158 i Ž4240

Broj točke

E
koordinata

HTRS/T
M (m)

N
koordinata

HTRS/T
M (m)

125 568939.88 5013791.70
126 568939.85 5013791.92
127 568939.85 5013781.39
128 568939.82 5013781.30
129 568939.49 5013781.46
130 568939.40 5013780.95
131 568939.34 5013781.64
132 568939.25 5013781.16
133 568939.02 5013781.50
134 568938.77 5013781.75
135 568938.67 5013781.27
136 568938.56 5013781.63
137 568938.46 5013781.12
138 568938.22 5013776.05
139 568938.14 5013776.08
140 568937.78 5013775.50
141 568937.74 5013775.57
142 568937.58 5013772.03
143 568937.52 5013795.22
144 568937.09 5013775.46
145 568937.08 5013775.38
146 568936.88 5013795.41
147 568936.77 5013795.31
148 568934.85 5013799.39
149 568934.81 5013799.49
150 568934.72 5013799.44
151 568934.53 5013799.51
152 568934.31 5013800.86
153 568934.01 5013800.97
154 568933.88 5013802.37
155 568933.60 5013802.47
156 568931.51 5013783.08
157 568931.48 5013782.93
158 568928.38 5013800.37
159 568928.23 5013800.35
160 568928.21 5013801.27
161 568928.16 5013783.51
162 568928.15 5013783.37
163 568928.11 5013775.19
164 568928.05 5013801.32
165 568927.93 5013801.44
166 568927.63 5013804.53
167 568927.36 5013804.61
168 568926.63 5013789.10
169 568926.49 5013789.14Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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Građevina: Rekonstrukcija križanja županijskih cesta Ž4158 i Ž4240

Broj točke

E
koordinata

HTRS/T
M (m)

N
koordinata

HTRS/T
M (m)

170 568926.46 5013796.89
171 568926.40 5013797.04
172 568926.35 5013789.68
173 568926.29 5013789.54
174 568926.11 5013788.73
175 568924.93 5013790.38
176 568924.86 5013790.25
177 568924.85 5013782.82
178 568924.80 5013783.33
179 568924.65 5013782.98
180 568924.60 5013783.46
181 568924.56 5013797.37
182 568924.53 5013788.78
183 568924.53 5013788.93
184 568924.33 5013783.24
185 568924.07 5013782.91
186 568924.02 5013783.40
187 568923.91 5013782.72
188 568923.85 5013783.23
189 568923.55 5013791.17
190 568923.47 5013791.04
191 568923.15 5013791.06
192 568923.10 5013791.20
193 568922.95 5013790.82
194 568922.94 5013788.75
195 568922.93 5013788.90
196 568922.80 5013790.86
197 568922.70 5013797.81
198 568922.65 5013789.02
199 568922.58 5013797.71
200 568922.58 5013789.33
201 568922.53 5013788.93
202 568922.43 5013789.37
203 568921.83 5013783.00
204 568921.81 5013783.15
205 568921.47 5013799.71
206 568921.34 5013799.63
207 568920.23 5013782.77
208 568920.20 5013782.91
209 568920.17 5013782.44
210 568919.44 5013806.95
211 568919.35 5013806.79
212 568918.85 5013803.01
213 568917.49 5013793.30
214 568916.66 5013777.39Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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Građevina: Rekonstrukcija križanja županijskih cesta Ž4158 i Ž4240

Broj točke

E
koordinata

HTRS/T
M (m)

N
koordinata

HTRS/T
M (m)

215 568916.65 5013781.41
216 568916.57 5013781.53
217 568916.09 5013779.45
218 568916.09 5013779.53
219 568915.49 5013793.30
220 568915.33 5013779.29
221 568915.32 5013805.31
222 568915.28 5013779.35
223 568914.92 5013778.63
224 568914.84 5013778.64
225 568914.29 5013805.72
226 568914.18 5013805.60
227 568913.97 5013772.65
228 568913.89 5013772.66
229 568913.87 5013778.79
230 568913.79 5013779.40
231 568913.75 5013778.87
232 568913.55 5013771.95
233 568913.50 5013772.02
234 568913.50 5013757.04
235 568913.44 5013768.69
236 568913.36 5013768.70
237 568913.25 5013769.44
238 568913.19 5013769.40
239 568912.81 5013806.14
240 568912.77 5013771.83
241 568912.76 5013771.75
242 568912.58 5013769.84
243 568912.57 5013769.76
244 568912.45 5013762.40
245 568912.38 5013762.49
246 568912.29 5013775.98
247 568912.16 5013776.05
248 568912.03 5013759.77
249 568911.94 5013759.70
250 568911.68 5013757.49
251 568911.66 5013757.34
252 568911.60 5013757.50
253 568911.11 5013772.98
254 568910.97 5013773.03
255 568910.93 5013772.08
256 568910.91 5013772.00
257 568910.83 5013772.09
258 568910.68 5013772.11
259 568910.34 5013770.14Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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Građevina: Rekonstrukcija križanja županijskih cesta Ž4158 i Ž4240

Broj točke

E
koordinata

HTRS/T
M (m)

N
koordinata

HTRS/T
M (m)

260 568910.32 5013770.06
261 568910.22 5013770.07
262 568910.06 5013770.10
263 568909.99 5013800.80
264 568909.99 5013787.80
265 568909.99 5013785.80
266 568909.99 5013798.80
267 568908.98 5013779.65
268 568908.95 5013780.07
269 568908.84 5013779.71
270 568908.82 5013780.00
271 568908.75 5013806.39
272 568908.62 5013780.32
273 568908.59 5013780.17
274 568908.16 5013763.04
275 568908.13 5013762.94
276 568908.06 5013763.06
277 568907.91 5013763.08
278 568907.34 5013760.35
279 568907.32 5013760.27
280 568907.22 5013760.28
281 568907.12 5013759.89
282 568907.07 5013760.30
283 568906.98 5013759.92
284 568906.86 5013758.27
285 568906.84 5013758.12
286 568906.82 5013773.94
287 568906.69 5013758.14
288 568906.68 5013773.99
289 568906.48 5013772.64
290 568906.37 5013772.80
291 568905.92 5013770.53
292 568905.82 5013780.93
293 568905.79 5013780.78
294 568905.73 5013770.40
295 568905.50 5013780.71
296 568905.41 5013780.83
297 568905.37 5013780.45
298 568905.22 5013780.46
299 568905.21 5013776.27
300 568905.10 5013767.42
301 568905.06 5013776.28
302 568904.96 5013767.46
303 568904.86 5013805.24
304 568904.86 5013773.00Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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Građevina: Rekonstrukcija križanja županijskih cesta Ž4158 i Ž4240

Broj točke

E
koordinata

HTRS/T
M (m)

N
koordinata

HTRS/T
M (m)

305 568904.80 5013805.38
306 568904.70 5013772.88
307 568904.59 5013770.55
308 568904.56 5013767.21
309 568904.53 5013767.06
310 568904.49 5013793.30
311 568904.46 5013770.72
312 568904.27 5013767.59
313 568904.12 5013767.61
314 568903.76 5013809.21
315 568903.71 5013809.31
316 568903.15 5013804.77
317 568903.14 5013804.61
318 568902.49 5013793.30
319 568902.43 5013804.86
320 568901.48 5013804.52
321 568901.42 5013804.41
322 568901.38 5013804.50
323 568901.35 5013804.25
324 568900.64 5013778.28
325 568900.59 5013775.76
326 568900.49 5013778.28
327 568900.49 5013773.47
328 568900.44 5013780.80
329 568900.44 5013775.77
330 568900.39 5013781.42
331 568900.38 5013771.30
332 568900.34 5013773.49
333 568900.29 5013780.78
334 568900.24 5013781.40
335 568900.24 5013773.50
336 568900.24 5013771.32
337 568900.23 5013773.42
338 568900.22 5013767.83
339 568900.20 5013767.24
340 568900.17 5013766.64
341 568900.14 5013771.41
342 568900.14 5013771.33
343 568900.08 5013768.02
344 568900.04 5013767.07
345 568900.02 5013766.66
346 568900.02 5013767.55
347 568899.93 5013761.44
348 568899.92 5013766.68
349 568899.91 5013766.53Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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Građevina: Rekonstrukcija križanja županijskih cesta Ž4158 i Ž4240

Broj točke

E
koordinata

HTRS/T
M (m)

N
koordinata

HTRS/T
M (m)

350 568899.88 5013769.20
351 568899.82 5013784.15
352 568899.74 5013762.84
353 568899.74 5013762.69
354 568899.74 5013767.86
355 568899.71 5013767.27
356 568899.69 5013761.47
357 568899.68 5013784.11
358 568899.59 5013759.29
359 568899.57 5013768.04
360 568899.52 5013767.09
361 568899.34 5013759.33
362 568899.08 5013804.43
363 568899.04 5013804.18
364 568898.86 5013787.19
365 568898.76 5013786.73
366 568898.62 5013786.66
367 568898.51 5013799.51
368 568898.49 5013799.96
369 568898.38 5013799.58
370 568898.36 5013799.89
371 568898.33 5013782.10
372 568898.25 5013782.11
373 568898.20 5013787.80
374 568898.18 5013782.71
375 568898.13 5013800.21
376 568898.12 5013782.67
377 568898.11 5013800.06
378 568898.07 5013787.74
379 568897.90 5013773.81
380 568897.89 5013773.74
381 568897.75 5013788.91
382 568897.71 5013783.12
383 568897.68 5013783.05
384 568897.67 5013787.35
385 568897.64 5013797.52
386 568897.61 5013788.86
387 568897.54 5013771.76
388 568897.53 5013771.69
389 568897.50 5013797.58
390 568897.30 5013774.20
391 568897.30 5013797.24
392 568897.26 5013797.38
393 568897.24 5013774.16
394 568897.16 5013774.91Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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Građevina: Rekonstrukcija križanja županijskih cesta Ž4158 i Ž4240

Broj točke

E
koordinata

HTRS/T
M (m)

N
koordinata

HTRS/T
M (m)

395 568897.08 5013774.93
396 568896.96 5013797.45
397 568896.86 5013797.34
398 568896.86 5013771.52
399 568896.81 5013804.79
400 568896.81 5013771.58
401 568896.76 5013804.55
402 568896.72 5013815.38
403 568896.53 5013791.27
404 568896.50 5013770.93
405 568896.42 5013770.95
406 568896.40 5013791.19
407 568895.92 5013811.96
408 568895.87 5013767.27
409 568895.80 5013811.92
410 568895.77 5013767.14
411 568895.48 5013781.68
412 568895.42 5013763.51
413 568895.35 5013812.15
414 568895.33 5013805.19
415 568895.32 5013812.08
416 568895.26 5013804.95
417 568894.88 5013800.85
418 568894.85 5013800.71
419 568894.73 5013793.23
420 568894.63 5013793.12
421 568894.36 5013793.56
422 568894.29 5013799.41
423 568894.26 5013793.45
424 568894.20 5013799.29
425 568893.56 5013794.78
426 568892.78 5013806.06
427 568892.70 5013806.08
428 568892.66 5013806.00
429 568892.60 5013805.85
430 568892.39 5013763.82
431 568892.25 5013795.52
432 568892.16 5013795.40
433 568891.73 5013801.84
434 568891.68 5013801.70
435 568891.41 5013801.05
436 568891.34 5013800.92
437 568891.25 5013814.10
438 568891.24 5013801.50
439 568891.21 5013814.03Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

TD: 22/19-N-GP 10/12



Građevina: Rekonstrukcija križanja županijskih cesta Ž4158 i Ž4240

Broj točke

E
koordinata

HTRS/T
M (m)

N
koordinata

HTRS/T
M (m)

440 568891.11 5013801.56
441 568890.95 5013794.47
442 568890.48 5013814.09
443 568890.44 5013814.15
444 568889.94 5013813.59
445 568889.93 5013797.22
446 568889.86 5013797.09
447 568889.85 5013813.59
448 568889.54 5013818.78
449 568888.24 5013815.53
450 568888.10 5013815.59
451 568887.93 5013798.22
452 568887.88 5013798.08
453 568887.84 5013797.99
454 568887.77 5013798.03
455 568887.40 5013807.96
456 568887.36 5013807.87
457 568887.33 5013807.99
458 568887.31 5013807.73
459 568886.67 5013798.91
460 568886.63 5013787.97
461 568886.54 5013798.69
462 568886.48 5013787.66
463 568886.45 5013787.59
464 568886.28 5013808.38
465 568886.19 5013808.15
466 568885.23 5013808.86
467 568885.09 5013808.92
468 568885.05 5013808.83
469 568884.99 5013808.69
470 568884.11 5013800.49
471 568884.08 5013789.09
472 568884.01 5013789.12
473 568883.94 5013800.30
474 568883.87 5013800.33
475 568883.67 5013809.57
476 568883.62 5013809.48
477 568883.56 5013809.34
478 568882.83 5013786.18
479 568881.85 5013801.37
480 568881.82 5013801.67
481 568881.75 5013801.53
482 568881.71 5013801.44
483 568880.34 5013802.43
484 568880.27 5013802.29Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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Građevina: Rekonstrukcija križanja županijskih cesta Ž4158 i Ž4240

Broj točke

E
koordinata

HTRS/T
M (m)

N
koordinata

HTRS/T
M (m)

485 568877.53 5013791.81
486 568877.39 5013791.87
487 568876.02 5013788.82
488 568879.63 5013790.94
489 568879.70 5013790.91
490 568926.12 5013788.87

Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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AC 11 surf     d = 4cm, Sz ≥ 97%

TUCANIK     0-60mm,  CBR ≥ 40%, Ms ≥ 100 MN/m2, Sz ≥ 100%

AB PLOČA, d=25cm C25/30

AC 32 base     d = 9cm, Sz ≥ 97%

TUCANIK    d=15cm 0-32mm

AC 11 surf     d = 4cm, Sz ≥ 97%

TUCANIK     0-60mm, d = 45cm, CBR ≥ 40%, Ms ≥ 100 MN/m2,

Sz ≥ 100%

POSTELJICA     CBR ≥ 15%, Ms ≥ 20 MN/m2, Sz ≥ 95%

AC 32 base     d = 9cm, Sz ≥ 97%

GEOTEKSTIL    300gr/m2

AC 11 surf     d = 4cm, Sz ≥ 97%

TUCANIK     0-60mm, d = 45cm, CBR ≥ 40%, Ms ≥ 100 MN/m2,

Sz ≥ 100%

POSTELJICA     CBR ≥ 15%, Ms ≥ 20 MN/m2, Sz ≥ 95%

AC 32 base     d = 9cm, Sz ≥ 97%

GEOTEKSTIL    300gr/m2

AC 11 surf     d = 4cm, Sz ≥ 97%

TUCANIK     0-60mm, d = 45cm, CBR ≥ 40%, Ms ≥ 100 MN/m2,

Sz ≥ 100%

POSTELJICA     CBR ≥ 15%, Ms ≥ 20 MN/m2, Sz ≥ 95%

AC 32 base     d = 9cm, Sz ≥ 97%

GEOTEKSTIL    300gr/m2
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TUCANIK 0/60mm 

AC 11 surf 

AC 32 base 

BETONSKI OPLOČNICI

NASIP ZEMLJOM

NASIP HUMUSOM 

LEGENDA:

TEREN

KARAKTERISTIČNI POPREČNI

PROFILI P12
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podloga od pijeska d=5cm

pijesak

POSTOJEĆA EK INFRASTRUKTURNA
HT-OVA INSTALACIJA NOVO PROJEKTIRANA ZAŠTITNA

POLUCIJEV PEHD Ø160

drobljeni kameni materijal
prvo sitniji potom krupniji

DETALJ ZAŠTITE EK INFRASTRUKTURNOG PODZEMNOG KABELA U PRESJEKU

ZAŠTITNA
TRAKA
UPOZORENJA
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podloga od pijeska d=5cm

pijesak

POSTOJEĆA PODZEMNA
ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA

NOVO PROJEKTIRANA ZAŠTITNA
CIJEV UKC/TPE Ø200

drobljeni kameni materijal
prvo sitniji potom krupniji

ZAŠTITNA TRAKA UPOZORENJA
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