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A) OPĆI DIO 
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A.1. Popis suradnika 

 

 
1. Ante Dukić, univ.bacc.ing.aedif. 
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A.3. Popis mapa 

 
I / V   PROJEKT ARHITEKTURE 

           Izradio:                    INGRI d.o.o. 

           Broj projekta:          118/19-A 

           Projektant:               Anamarija Teskera, aipl.ing.arh.  

 

II / V  GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE 

           Izradio:                    INGRI d.o.o. 

           Broj projekta:          118/19-C 

           Projektant:               Dario Nužda, struč.spec.ing.aedif. 

 

III / V GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE 

           Izradio:                    INGRI d.o.o. 

           Broj projekta:          118/19-K 

           Projektant:               Dario Nužda, struč.spec.ing.aedif. 

 

IV / V GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 

           Izradio:                    INGRI d.o.o. 

           Broj projekta:          118/19-VIK 

           Projektant:               Dario Nužda, struč.spec.ing.aedif. 

 

V / V  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT  

           Izradio:                    JER-ing d.o.o. 

           Broj projekta:          E112/19 

           Projektant:               Marijan Jerković, mag.ing.el. 

 

 
IZRADI GLAVNOG PROJEKTA PREDHODI IZRADA: 
 

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 

          Izradio:               BROD PROJEKT d.o.o.  

          Broj projekta: 027-2019-ZOP 

          Projektant:               Jakov Vidović,dipl.ing.građ. 

 
 
 

                   

 
 
 

 

 

 
 
 



 
NAZIV I SJEDIŠTE INVESTITORA: Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška 
NAZIV GRAĐEVINE: Rekonstrukcija i uređenje tržnice u Novoj Gradišci 
RAZINA RAZRADE PROJEKTA: Glavni projekt 
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: Građevinski projekt niskogradnje 
PROJEKTANT: Dario Nužda, struč.spec.ing.aedif. 
BROJ PROJEKTA: 118/19-C 
 

Glavni projekt: PROJEKT NISKOGRADNJE                    Mjesto i datum: Slavonski Brod, siječanj, 2020. godine                                                                                             

Projektant: DARIO NUŽDA, struč.spec.ing.aedif.                                                                          Stranica 6 od 53 

A.4. Izvadak iz sudskog registra
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A.5. Rješenje o imenovanju projektanta niskogradnje
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RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA NISKOGRADNJE 

 

 
Na temelju Zakona gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 

39/19, 98/19)  izdaje se: 

 

 
RJEŠENJE broj: 118/19-C 

 

 
1. Dario Nužda, struč.spec.ing.aedif. ovlašteni inženjer građevinarstva se imenuje za projektanta niskogradnje za 

izradu glavnog projekta rekonstrukcije i uređenja tržnice u Novoj Gradišci. 

 

2. Projektant je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekta niskogradnje i tehničke dokumentacije iz 

točke 1. ovog rješenja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Odgovorna osoba: 

 Ivan Rašić dipl. ing. građ 
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A.6. Rješenje o upisu projektanta niskogradnje u komoru ovlaštenih  

        inženjera
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A.7. Izjava projektanta niskogradnje 
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Na temelju odredbi čl. 70. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), dajem: 

 
IZJAVA PROJEKTANTA BR. 118/19 DA JE GLAVNI PROJEKT IZRAĐEN U SKLADU S PROSTORNIM 

PLANOM I DRUGIM PROPISIMA U SKLADU S KOJIMA MORA BITI IZRAĐEN 

 
OVLAŠTENI INŽENJER - 

PROJEKTANT: 

 

Dario Nužda, struč.spec.ing.aedif. 

Broj ovlaštenja – G 6077 

Ingri d.o.o. za projektiranje i konzalting 

 

RJEŠENJE O UPISU U IMENIK 

OVLAŠTENIH INŽENJERA: 

KLASA: UP/I-360-01/18-01/127;  

UR.BROJ: 500-03-18-4 

17. svibnja 2018. godine 

Redni broj upisa 6077 

 

ZAHVAT U PROSTORU: 

 

 

Rekonstrukcija i uređenje tržnice u Novoj Gradišci  

k.č.br. 2344/1; k.o. Nova Gradiška 

 

INVESTITOR: GRAD NOVA GRADIŠKA  

TRG KRALJA TOMISLAVA 1, NOVA GRADIŠKA 

OIB: 08658615403 

 
Ovaj GLAVNI PROJEKT – REKONSTRUKCIJE I UREĐENJE TRŽNICE U NOVOJ GRADIŠCI (oznaka projekta 

118/19-C) izrađen je u skladu sa slijedećom prostorno planskom dokumentacijom: 

 

• Prostorni plan uređenja grada Nova Gradiška (PPUG) („Novogradiški glasnik“ br.6/99, 1/03, 3/03-pročišćeni 

tekst, 7/04, 2/07, 10/14, 06/16, 7/18 i 09/18-pročišćeni tekst)  

• Generalni urbanistički plan (GUP) („Novogradiški glasnik“ br.05/07, 1/10-ispravak, 6/10) 

 
I s odredbama sljedećih zakona, pravilnika i drugih propisa: 

        
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19/ 98/19) 

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)  

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)    

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18)    

Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) 

Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17) 

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) 

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17) 

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) 

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 9/17) 

Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02, 20/17) 

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) 

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14., 41/15, 105/15, 61/16, 

20/17) 

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11) 

Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) 

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti 

(NN 78/13) 

Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15) 
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Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19) 

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17) 

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/08) 

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (NN 91/15) 

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 

Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08) 

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 
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A.8. Prikaz mjera zaštite na radu  
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PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 

 

OPĆENITO 

 Ovaj prikaz mjera zaštite na radu izrađen je temeljem “Zakona o zaštiti na radu” (NN, RH br.: 71/14, 118/14, 

154/14).   

 

KRATKI OPIS PREDMETNE GRAĐEVINE 

Predmet glavnog projekta je rekonstrukcija i uređenje tržnice u Novoj Gradišci. U k.o. Nova Gradiška, 

planirani zahvat u prostoru se nalazi na katastarskoj čestici: 2344/1. 

 

OPIS OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RADA I NAČIN                                                                                                                       

NA KOJI SE TE OPASNOSTI UKLANJAJU 

 Radni proces je takav da naročitih opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz radnog procesa nema. No i pored 

toga potrebno je obratiti pozornost na: opasnost od eventualnog udara el. energije, opasnost od požara i eksplozije, 

opasnost od rada na uređajima i strojevima, koji se eventualno nalaze na danoj lokaciji, nepridržavanje propisanih 

mjera i zaštite na radu na siguran način prilikom gradnje i same eksplatacije. 

Prilikom gradnje potrebno je provoditi sve propisane mjere zaštite na radu, naročito prilikom izvedbe svih zemljanih i 

montažerskih radova. 

 

PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA ZAŠTITE NA RADU 

 Projektirana tržnica u normalnoj upotrebi ne može predstavljati posebne opasnosti.  

 

TEHNIČKA RJEŠENJA KOJA OMOGUĆUJU PRISTUP OSOBI S INVALIDITETOM GRAĐEVINI 

SUKLADNO POSEBNOM PROPISU - MJERE I TEHNIČKA RJEŠENJA  

  S obzirom na vrstu objekta nema posebnih mjera i tehničkih rješenja, s obzirom da dani tip objekta ne stvara 

arh. urbanističke barijere ovim osobama.   
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A.9. Isprava o primjeni pravila zaštite od požara 
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ISPRAVA O PRIMJENI PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA 

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN broj 92/10) izdaje se: 

 

 

 

 

 

            

ISPRAVU br. 118/19-C 

 
 
 
 
kojom se potvrđuje da su mjere zaštite i primjenjena tehnička rješenja u projektnoj dokumentaciji sukladni Zakonu o 

zaštiti od požara. 
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B) TEHNIČKI DIO
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B.1 Tehnički opis zahvata u prostoru
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TEHNIČKI OPIS ZAHVATA U PROSTORU 

OPĆENITO 

 Predmet ovog glavnog projekta je rekonstrukcija i uređenje tržnice u Ulici Ivana Gundulića u Novoj Gradišci 

na kčbr. 2344/1, k.o. Nova Gradiška. Tržnica je smještena između Ulice Ivana Gundulića i Ulice slavonskih graničara. 

Pristup tržnici je s Ulice Ivana Gundulića s južne strane.  

 Projekt uređenja gradske tržnice u Novoj Gradišci temelji se na rekonstrukciji i uređenju postojećih javnih 

površina i objekata u vlasništvu Grada Nova Gradiška, te izgradnjom novih betonskih klupa i osvjetljenjem iste uz 

novu oborinsku odvodnju. U naravi je riječ je o prostoru otvorene gradske tržnice omeđenog poslovnim trgovačkim 

objektima. Tijekom cijele godine u kontekstu grada predstavlja područje od značaja za plasiranje i opskrbu 

poljoprivrednim proizvodima građana grada i okolnih općina.  

 Tržnica je smještena unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Nove Gradiške koja je kulturno dobro 

upisano u Registar kulturnih dobara, Ministarstva kulture pod brojem Z-2344. Postojeći prostor tržnog centra 

rekonstruiran je i dograđen zatvorenim trgovačkim prostorima prije 15-ak godina, međutim trenutno stanje ne 

zadovoljava ni funkcionalne ni estetske potrebe. Prodajne klupe su dotrajale, nikad nisu tipski natkrivene te su 

trenutno prisutne pojedinačne konstrukcije nadstrešnica koje pružaju osobito ružnu sliku, a i funkcionalno su upitne. 

Na postojećem platou odvodnja ne funkcionira na tehnički ispravan način, tj.voda se zadržava na mjestima. Prodaja 

mliječnih i drugih proizvoda koja zahtijeva posebne vitrine nikad nije smještena u odgovarajući prostor. Naglašena je 

potreba za natkrivanjem i zaštitom od atmosferilija i komunikacijskih i prodajnih prostora.  

 Provođenjem ovog projekta će se osigurati kvalitetan prostor u središtu grada koji će sa okolnom izgradnjom 

činiti nerazdvojivu cjelinu. Ovim projektom se vrši rekonstrukcija i uređenje manipulativnih površina s rješenim 

sustavom oborinske odvodnje, te vodovodna i kanalizacijska mreža. Oko predmetne građevine će se ugraditi nova 

ograda i nadstrešnica ispod kojih će se ugraditi nove prodajne klupe s rashladnim vitrinama, te rasvjetna tijela, a 

okolne fasade će se osvježiti. S desne strane će se izvesti samostojeći zid visine 165cm, 7,00m dužine na koji će se 

postaviti 3 (tri) vanjska sudopera. Oko postojećih stabala će se ugraditi rešetke za zaštiti stabala. 

 

POSTOJEĆE STANJE     

Postojeće stanje je djelomično asfaltirani i betonirani plato koji se koristi za potrebe tržnice sa pripadajućim 

montažnim kućicama koje su u derutnom stanju. Na platou postoji sustav oborinske odvodnje preko točkastih slivnika 

i revizijskih okana koji je u nezadovoljavajućem stanju. 

Ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu (mehanička otpornost i stabilnost)   

U pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti na postojećem platou uočene su deformacije i oštećenja u vidu 

denivelacija ploča. Da bi postigli odgovarajuću mehaničku otpornost i stabilnost potrebno je izvršiti rekonstrukciju 

platoa. 

 

PROJEKTIRANJE CESTE - OPIS TRASE - SITUACIJA 

Kako je tlocrtno trasa uvjetovana i postojećim stanjem, odgovarajući tlocrtni elementi ne mogu se primjeniti na cijeloj 

trasi bez značajnijeg povećanja radova, a samim time i troškova građenja. Trasa zahvata je projektirana tako da se što 

bolje uklopi u postojeće stanje i izbjegnu veliki troškovi. U prilogu "Situacija na DOF karti" vidljiv je položaj 

predviđenog građevinskog zahvata. 

 

OSTALA INFRASTRUKTURA 

Na predmetnoj dionici je uz postojeći plato izgrađena kanalizacijska i vodovodna mreža kao i sustav rasvjete. 

 

GEODETSKI RADOVI 

Za potrebe projektiranja izvršena su geodetska mjerenja na terenu. Geodetski elaborat izradila je tvrtka 

"GEOINVEST" d.o.o. iz Slavonskog Broda, po ovlaštenom inženjeru geodezije Damiru Bošnjaku, mag. ing. geod. et 

geoinf. 
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PROJEKTIRANJE ELEMENTA CESTE - HORIZONTALNI ELEMENTI OSI CESTE 

Ovaj projekt rekonstrukcije i uređenja gradske tržnice rađen je pomoću programskog paketa Plateia. Elementi nivelete 

postavljeni su na "klasičan" način, postavaljanjem tangenti.  Horizontalni elementi trase prilagođeni su postojećem 

stanju terena, postojećim poprečnim i uzdužnim nagibima. Tako novoprojektirana os dijelom prati os postojećeg 

platoa tržnice. Svi potrebni podaci za iskolčenje novoprojektirane osi dane su u posebnom prilogu, a vidljivi su i u 

prilogu "SITUACIJA na geodetskoj podlozi".  

 

UZDUŽNI PROFIL 

Nakon odabira tehničnog rješenja pristupilo se projektiranju nivelete. Tijek projektirane nivelete vidljiv je iz nacrta 

"UZDUŽNI PROFIL M 1:1000/100. Novoprojektirana niveleta prati postojeću niveletu. Na početku i na kraju dionice 

nova niveleta se uklapa na postojeće visine tržnice. Svi elementi uzdužnog profila vidljivi su u grafičkom dijelu. 

 

POPREČNI PROFIL 

Ovim projektom utvrđuju se širine platoa od cca.4,50m (početak zahvata) - 30,00m s dvostranim poprečnim nagibom 

prema središnjoj osi koja je ujedno i slivnička rešetka. Poprečni nagibi i njihovi prijelazi vidljivi su u prilogu 

„UZDUŽNI PROFIL“, dok su svi pojedinačni poprečni profili vidljivi u prilogu „POPREČNI PROFILI“.  

 

KONSTRUKCIJA PLATOA 

Postojeća konstrukcija platoa je projektirana za teški promet i sastoji se od sljedećih slojeva: 

• Sloj asfalta i betona (loše stanje) 

• cca.30-40cm tampona 

• Posteljica  

 

Nova konstrukcija će sadržavati slijedeće slojeve: 

• 20cm – armiranog betona sa superplastifikatorom (mreža Q257) 

• 40cm – tamponski sloj kamena koji se ugrađuje na uređenu posteljicu 

• Geotekstil 300g/m2  

• Posteljica  

 

ODVODNJA 

Odvodnja oborinskih voda rješena je dvostranim poprečnim nagibom platoa prema središnjoj osi, uzdužnim 

nagibom, te sustavom slivničkih rešetki koje su orjentirane okomito na središnju os. Oborinska voda odlazi u 

slivničke rešetke, a na početku trase se spaja u postojeći sustav mješovite kanalizacije. Voda dalje gravitacijski 

teče u recipijent višeg reda. Tok oborinske odvodnje je vidljiv u prilogu „SITUACIJA – ELEMENTI 

ODVODNJE“.  

 

TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA RADOVA 

    Radovi se moraju izvoditi bez trajnog zatvaranja prometa, osim za vrijeme izrade betona. Potrebno je izvesti 

betonsku površinu helikopterima za beton uz dodavanje kvarcnim pjeskom. 

Izvedba radova se sastoji od: 

• vađenje postojećeg platoa (betona i asfalt) 

• strojnog iskopa do posteljice 

• uređenje posteljice uz dodatak geotekstila 

• ugradnja tamponskog sloja kamena  

• izrada armiranog betona    

• uređenje okolnog terena 

• izrada betonskih klupa sa rashladnim vitrinama 

• ugradnja nadstrešnice s rasvjetom 
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POSEBNE NAPOMENE 

Za vrijeme svih faza radova izvođač je dužan pridržavati se Općih tehničkih uvjeta za radove pojačanog 

održavanja koji su sastavni dio ove projektne dokumentacije. Svaka faza se mora ispitivati, a naročito u pogledu 

kvalitete ugrađenog materijala. Svaka naredna faza rada se može obavljati nakon potpisanog odobrenja od strane 

nadzornog inženjera. Izvođač radova je obvezan prije početka radova utvrditi položaj podzemnih vodova na mjestima 

iskopa, osigurati odvijanje prometa za vrijeme izvođenja radova, a učesnike u prometu blagovremeno preko sredstava 

informiranja obavještavati o načinu prometovanja ovom dionicom. Sve štete nastale zbog nepridržavanja uputa koje 

se nanesu sudionicima u prometu i građanima snosi izvođač radova. 

 
POSTOJEĆE INSTALACIJE 

Na predmetnoj trasi se nalaze instalacije struje, vodovoda i kanalizacije, plinovoda i javna rasvjeta. Položaj 

navedenih instalacija potrebno je utvrditi obavezno ručnim iskopom kako se iste nebi oštetile. Nakon izvršenih iskopa 

radi utvrđivanja položaja instalacija predviđeno je zatrpavanje zamjenskim materijalom kako bi se dobilo na nosivosti 

i stabilnosti. Sve radove vezane uz postojeće instalacije izvesti u skladu s posebnim uvjetima izdanih od nadležnog 

poduzeća, odnosno vlasnika instalacija. Svi uvjeti vlasnika instalacija su dani u posebnom prilogu i sastavni su dio 

glavnog projekta. 

 
OSIGURANJE PRISTUPAČNOSTI 

Temeljem Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama 

smanjene pokretljivosti (NN 78/13) mora se osigurati pristupačnost građevini na način da se omogući osobama 

smanjene pokretljivosti sigurno korištenje građevine. 

 

KRIŽANJE, PARALELNO VOĐENJE I IZGRADNJA PORED OBJEKATA POSTOJEĆE 

INFRASTRUKTURE  

 

PRIKAZ TEHNIČKOG RJEŠENJA KRIŽANJA S OSTALOM INFRASTRUKTUROM 

Po iskolčenju trase potrebno je utvrditi sva sjecišta novoprojektirane infrastrukturne građevine sa svim 

instalacijama u suradnji s predstavnicima organizacija koje gospodare istim. Pregledom geodetske podloge i posebnih 

uvjeta građenja pojedinih javnopravnih tijela kao vlasnika instalacija te uvidom na licu mjesta utvrditi da li je 

potrebno izvršiti izmještanje ili zaštitu pojedinih instalacija. Potrebno je utvrditi situacijski i visinski položaj 

podzemnih instalacija, otkopati ih ručno kako bi se utvrdio njihov stvarni položaj kao i mogućnost izvedbe projektnog 

rješenja. Iznalaženje eventualnog novog rješenja (izmještanje, novi objekti i sl.), a zbog nemogućnosti izvedbe, treba 

povjeriti projektantu, predstavniku investitora, izvođaču i predstavniku vlasnika instalacija. 

 
OSTALO 

 Građevinske radove izvoditi prema glavnom projektu. Svi radovi na konstrukciji i izgradnji moraju se 

izvoditi u skladu s tehničkim propisima, posebnim propisima, zakonu o gradnji, posebnim uvjetima, hrvatskim 

normama te pravilima struke. Izmjene i dopune koje se tijekom radova ukažu, mogu se izvršiti uz suglasnost 

investitora, nadzornog inženjera i projektanta. Količine radova koje proisteknu iz tako dogovorenih radova 

obračunati će se prema građevinskoj knjizi.    
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B.2. Uvjeti za održavanje građevine i uporabni vijek građevine
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 UVJETI ZA ODRŽAVANJE I UPORABNI VIJEK GRAĐEVINE 

 
Projektirani vijek uporabe građevine 

Građevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati temeljne zahtjeve za građevinu koji se odnose na 

mehaničku otpornost i stabilnost, zaštitu od požara, higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša, sigurnost u korištenju. 

Građevina se smije rabiti samo na način sukladan njezinoj namjeni. Projektirani vijek uporabe građevine predviđa 

vrijeme u kojemu se građevina može koristiti uz redovito održavanje. Sukladno odredbama „Zakona o gradnji“ (N.N. 

153/13, 20/17, 39/19, 125/19).  

 

Uvjeti za održavanje građevine 

Održavanje građevine predviđa izvođenje radova kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za 

građevinu, ali kojima se ne mijenja usklađenost građevine s uvjetima u skladu s kojima je građevina izgrađena. 

Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju temeljni 

zahtjevi za građevinu, unaprijeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, te je održavati tako da se ne naruše 

svojstva građevine. 

U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge 

građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za 

otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. 

Redovito održavanje uskladiti s uputama proizvođača ugrađenih materijala i opreme. Prometne površine 

redovito održavati u smislu obnavljanja horizontalne i vertikalne signalizacije, održavanja rubnjaka i bankina, te 

eventualnih potrebnih popravaka prometne površine. 
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B.3. Program kontrole i osiguranja kvalitete 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

OPĆENITO 

Sve radove trebaju obavljati za to stručno osposobljene osobe, uz stalni stručni nadzor. Prije prelaska na iduću fazu 

radova, nužno je odobrenje nadzornog inženjera. Za svako odstupanje od projekta, te u slučaju nepredviđenih 

okolnosti, potrebna je konzultacija Projektanta. Izvoditelj je dužan u potpunosti poštivati sve mjere osiguranja i 

kontrole kakvoće. Svi upotrijebljeni materijali i svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima važećih normi, 

propisa i pravila struke. Osobito se u svemu treba pridržavati hrvatskih normi i "Općih tehničkih uvjeta za radove na 

cestama" (Knjige I - VI, Hrvatske ceste, , Zagreb 2001.), te rješenja detalja prema projektima. Za vrijeme izvođenja 

radova potrebna je stalna nazočnost nadzornog inženjera, kontinuirani geodetski nadzor, te povremeni projektantski 

nadzor. Pri građenju obavezna je primjena svih važećih propisa, standarda i pravilnika za materijale i konstrukcije 

koje se koriste i primjenjuju tijekom izvedbe. Za svaki ugrađeni materijal i građevinski proizvod potrebno je dokazati 

njegovu uporabljivost, odnosno njegova tehnička svojstva moraju biti sukladna svojstvima određenim odgovarajućom 

normom. Primjenjivati odgovarajuće HRN, a u nedostatku istih moguća primjena EN. 

 

NE DOPUŠTA SE UGRADNJA MATERIJALA I PROIZVODA KOJI NEMAJU VALJANU 

DOKUMENTACIJU 

PRIPREMNI RADOVI  

Primopredaja gradilišta 

Investitor predaje izvoditelju radova građevinski uređeno zemljište. Prilikom primopredaje potrebno je u građevinski 

dnevnik upisati sve elemente važne za primopredaju (popis dokumentacije, važne točke na gradilištu, posebne uvjete 

koji utječu na način građenja i sl.). Izvoditelj preuzima iskolčenu trasu nakon obilaska svih iskolčenih dijelova 

građevine (HRN  U.E1.010). 

Osiguranje gradilišta pogonskom energijom i vodom 

Izvoditelj je sam dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta. 

Dinamika izvođenja radova 

Izvoditelj je uz ponudu dužan priložiti PLAN DINAMIKE IZVOĐENJA RADOVA s prijedlogom roka završetka 

radova. Ako investitor traži određeni rok završetka, tada je izvoditelj dužan uz dinamički plan izvođenja dati način 

pojačanog angažiranja kapaciteta kojim će se moći zadovoljiti traženi rok. Angažiranje planiranih kapaciteta podliježe 

stalnoj kontroli nadzorne službe. Kod planiranja dinamike treba se pobrinuti o stvaranju uvjeta za rad u nepovoljnim 

vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se ti uvjeti neće priznavati kao razlog za produljenje roka, niti će se 

posebno obračunavati stvaranje uvjeta za rad u nepovoljnim uvjetima, njega konstrukcija i upotreba potrebnih aditiva. 

Organizacija gradilišta 

Organizaciju gradilišta sa shemom transporta i energetskih priključaka izrađuje izvoditelj i treba je dati na uvid i 

odobrenje investitoru. 

Osiguranje objekta  

Prije početka izvođenja radova izvoditelj je dužan osigurati objekt kod OZ-a i prijaviti ga nadležnoj Građevinskoj 

inspekciji, te o tome dati investitoru pisani dokaz.
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Tehnička zaštita  

Svi elementi tehničke zaštite, prema važećim propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvaćeni faktorom gradilišta. 

Radi kontrole provođenja tehničke zaštite, izvoditelj je dužan pravovremeno prijaviti početak radova nadležnoj 

ustanovi. 

Geodetska kontrola  

Izvoditelj je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvođenja objekta. Na gradilištu treba redovno obnavljati 

iskolčenja građevine položajno i visinski u skladu sa standardom (HRN U.E1.010). Sva zapažanja unositi u 

građevinski dnevnik. 

Tijekom građenja vršiti: 

• stalnu kontrolu iskolčene trase i druge geometrije svih elemenata kolnika 

• kontrolu osiguranja svih točaka 

• kontrolu postavljenih profila 

• kontrolu repera i poligonih točaka 

Osobitu pažnju posvetiti kontroli projektirane geometrije (tlocrtne i visinske). 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Posebni uvjeti 

Radove treba izvesti točno prema projektu, troškovniku i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (Hrvatske 

ceste, Zagreb 2001.), koji su sastavni dio ovog projekta. U stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine 

finalnog proizvoda izvoditelj je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, 

uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvoditelj je obavezan pridržavati se upute projektanta u svim 

pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije već detaljno 

opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. 

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim 

propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u 

skladu s odredbama troškovnika.  

Ako izvoditelj  sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao 

preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektante i nadzornu službu s obrazloženjem i dokumentacijom. 

Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom investitora, nakon proučenog prijedloga 

proizvoditelja. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje 

projektanta. O tome se izvoditelj treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. 

Ispitivanja i atesti 

 

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajući uvid u kvalitetu sastavnih 

materijala potrebno je: 

• Kontrolirati kvalitetu materijala, 

• Osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala, 

• Za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Općim tehničkim uvjetima. 
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Kontrola kvalitete 

Kontrola kvalitete sastoji se od: 

• ispitivanja pogodnosti materijala, 

• tekuće kontrole, 

• kontrolnog ispitivanja, i 

• provjere kvalitete uskladištenih materijala. 

 

Ispitivanje pogodnosti 

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. Svojstva 

materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Općih tehničkih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja licencirana institucija 

za kontrolu kvalitete.  

 

Tekuća kontrola 

Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja proizvoditelj u vlastitom 

laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. Učestalost i vrste tekućih ispitivanja 

propisani su Općim tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.  

 

Kontrolno ispitivanje 

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama 

propisanim Općim tehničkim uvjetima. Kontrolna ispitivanja može obavljati jedino organizacija za kontrolu kvalitete, 

koja obavlja i uzrokovanje materijala. Učestalost i vrste ispitivanja propisani su Općim tehničkim uvjetima, ovisno o 

vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog Zavoda za 

normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja isključivo ovlaštena organizacija. 

Provjera kvalitete uskladištenog materijala 

Ispitivanjem se utvrđuje kvaliteta materijala uskladištenog na deponijama, silosima, cisternama i sl. u ovim 

slučajevima: 

• kad svojstva i karakteristike nisu praćeni u tijeku proizvodnje 

• radi provjere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi. 

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. 

Dokumentacija 

Izvještaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala 

Izvještaj o pogodnosti materijala mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu ili proizvoditelju, datum uzorkovanja i 

završetku ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka, 

• rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Općim tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala, 

• ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu, 

• mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu. 

 

Izvještaj o tekućoj kontroli 

Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski dnevnik, 

knjigu i slično). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoditelj je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji 

se odnose na isporučene količine. 
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Izvještaj o kontrolnom ispitivanju 

Izvještaj o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naslov proizvoda, podatke o proizvoditelju i naručiocu, mjesto, način i datum uzorkovanja, količinu 

uzorka, završetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka, 

• rezultate laboratorijskih ispitivanja, 

• ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu. 

 

Atest 

Za proizvode koji podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog Zavoda za normizaciju, izdaje se atestna 

dokumentacija propisana Naredbom. (Naredba o obaveznom atestiranju frakcioniranog kamenog agregata za beton i 

asfalt - Narodne novine br. 53/91). 

 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda kojima je 

ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata tekuće 

kontrole. Rok važenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda može biti najviše jedna godina. 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvoditelju i naručiocu, datum uzorkovanja, te 

laboratorijske oznake uzorka, 

• pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje, 

• ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjeni materijala i 

svojstva primarne sirovine, 

• rok važenja uvjerenja. 

Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka važenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim ispitivanjima. 

 

Uvjerenje o kvaliteti sirovine 

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala asfaltnih mješavina 

utvrđuju se laboratorijskim ispitivanjem. Po završenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti 

sirovine s obzirom na namjenu. Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naručiocu, datum uzorkovanja i završetak ispitivnja, te 

laboratorijsku oznaku uzorka, 

• rezultate laboratorijskih ispitivanja, 

• ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu, 

• rok važenja uvjerenja. 

• Izvještaj o provjeri kvalitete uskladištenog materijala 

• Izvještaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladištenog u silose, cisterne i sl., 

izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu i proizvoditelju, datum uzorkovanja i 

završetka ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka, 

• približnu količinu uskladištenog materijala, 

• način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka, 

• rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Općim tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala, 

• ocjenu kvalitete, 

• mišljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu. 
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ZEMLJANI RADOVI 

Posebni uvjeti 

Pripremu gradilišta izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti točno prema projektu. Predviđenu 

kategoriju tla označenu stavkom troškovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara, rukovoditelj gradilišta i nadzorni 

inženjer trebaju ustanoviti zatečenu kategoriju prema opisu u građevinskim normama, a svoj zaključak konstatirati 

upisom u građevinski dnevnik. Nakon završetka gradnje treba izvršiti uređenje gradilišta, te ukloniti sve nepotrebno s 

gradilišta. 

Jediničnom cijenom za svaku pojedinu stavku troškovnika treba predvidjeti : 

• sav potreban rad za dotičnu stavku, 

• sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl., 

• kontrolno iskolčenje građevine 

• sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna iskopa, jer se 

nepotrebni, nekontrolirani i slučajni prekopi neće priznati, a njihova sanacija će se vršiti stručno uz stalnu 

prisutnost nadzorne službe, te ispitivanjem projektom predviđene nosivosti, na teret izvoditelja, 

• ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mršavim betonom, osiguranje permanentnog otjecanja oborinske 

vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne postoje prirodne ili  tehničke mogućnosti i crpljenje 

atmosferske vode. 

Pod terminom atmosferske vode podrazumijeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog nivoa podzemne vode, 

uključivo i procjedna voda koja klizi nepropusnim slojevima terena. 

Crpljenje podzemne vode ne treba uzimati u obzir kod kalkulacije jediničnih cijena jer će one u slučaju temeljenja 

ispod nivoa podzemne vode biti definirane tehničkim rješenjem temeljenja i opisom u stavci troškovnika. 

Stavke zemljanih radova obračunavaju se u  sraslom ili zbijenom stanju po kubičnom metru. 

Transport preostalog materijala na deponiju obračunava se po kubičnom metru u rastresitom stanju, a stavka obuhvaća 

i grubo planiranje deponije. 

Kontrolna ispitivanja 

Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu dimenzija u tijeku rada koji u svemu moraju 

odgovarati dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju završnog sloja nasipa (posteljice) 

mjerenjem od osiguranih, iskolčenih točaka osi ceste po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji. 

Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju: 

• određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz), 

• određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Φ30 cm najmanje na svakih 500 m2 uređenog 

temeljnog tla, 

• ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 2000 m3 izvedenog nasipa, 

• određivanje modula stišljivosti kružnom pločom Φ30 cm najmanje na svakih 500 m2 izvedene i uređene 

posteljice. 

Nasipavanje izvoditi u propisanim debljinama slojeva i s propisanom zbijenošću. Osobito posvetiti pažnju izvedbi 

pokosa nasipa. Kontrola geometrije vrši se kontinuirano, vizualno i mjerenjem. Kontrola zbijenosti vrši se probno po 

slojevima i obvezno na vrhu. 



 
NAZIV I SJEDIŠTE INVESTITORA: Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška 
NAZIV GRAĐEVINE: Rekonstrukcija i uređenje tržnice u Novoj Gradišci 
RAZINA RAZRADE PROJEKTA: Glavni projekt 
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: Građevinski projekt niskogradnje 
PROJEKTANT: Dario Nužda, struč.spec.ing.aedif. 
BROJ PROJEKTA: 118/19-C 
 

Glavni projekt: PROJEKT NISKOGRADNJE                    Mjesto i datum: Slavonski Brod, siječanj, 2020. godine                                                                                             

Projektant: DARIO NUŽDA, struč.spec.ing.aedif.                                                                          Stranica 35 od 53 

Tijekom radova na iskopima treba kontrolirati: 

• da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima pokosa iskopa 

(uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla), 

• da tijekom rada ne dođe do potkopavanja ili oštećenja okolnih građevina ili okolnog tla, 

• da se ne vrše nepotrebno povećani ili štetni iskopi, 

• da se ne degradira ili oštećuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih iskopa,  

• za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na objektu Izvoditelj je dužan osigurati pravilnu 

odvodnju, 

• ne smije se dozvoliti zadržavanje vode u iskopima, 

• vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehničkom eleboratu, a dubine i gabarite iskopa 

prema građevinskom projektu građevine. 

Nagibi pokosa trebaju odgovarati projektu, odnosno moraju biti takvi da osiguraju stabilnost terena i onemoguće 

naknadna slijeganja. Nestabilne plohe treba sanirati. Debljina humusnog sloja treba odgovarati projektu (kontrolirati s 

nadzornim inženjerom). Pri hortikulturnom uređenju pokosa, treba osigurati kvalitetna gnjojiva, sjeme i sadnice. Sve 

gotove površine trupa ceste moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera, s potrebnim uzdužnim 

padovima, poprečnim nagibima i zadovoljavajućim ravnostima. Ako radovi nisu kvalitetni, nadzorni će inženjer 

obustaviti radove i zahtijevati da se nedostatci poprave na trošak izvoditelja. 

 

DONJI NOSIVI SLOJ (PODLOGA) 

Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu završnog nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog 

kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati dimenzijama iz projekta. Ovaj sloj se može raditi tek kad nadzorni 

inženjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje i traženih uvjeta 

kvalitete. 

Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obuhvaćaju: 

• ispitivanje modula stišljivosti pomoću kružne ploče najmanje na svakih 500 m2, 

• ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom na svakih 500 m2, 

• ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 2000 m2, 

• ispitivanje ravnosti površine letvom duljine 4 m na svakom poprečnom profilu. 

Sve gotove površine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera. Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni 

inženjer će obustaviti radove i zahtjevati da se nedostati poprave na trošak izvoditelja. 

ODVODNJA 

Posebni uvjeti 

Pripremu gradilišta izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti točno prema projektu. Predviđenu 

kategoriju tla označenu stavkom troškovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara, rukovoditelj gradilišta i nadzorni 

inženjer trebaju ustanoviti zatečenu kategoriju prema opisu u građevinskim normama, a svoj zaključak konstatirati 

upisom u građevinski dnevnik. Nakon završetka gradnje treba obaviti uređenje gradilišta, te ukloniti sve nepotrebno s 

gradilišta. 

Jediničnom cijenom za svaku pojedinu stavku troškovnika treba predvidjeti : 

• sav potreban rad za dotičnu stavku, 

• sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl., 

• kontrolno iskolčenje građevine 

• sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna iskopa, jer se 

nepotrebni, nekontrolirani i slučajni prekopi neće priznati, a njihova sanacija će se vršiti stručno uz stalnu 
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prisutnost nadzorne službe, te ispitivanjem projektom predviđene nosivosti, na teret izvoditelja, ako je 

potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mršavim betonom, osiguranje permanentno otjecanje oborinske vode s 

dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne postoje prirodne ili  tehničke mogućnosti i crpljenje atmosferske 

vode. 

Stavke zemljanih radova obračunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubičnom metru. Transport preostalog 

materijala na deponiju obračunava se po kubičnom metru u rastresitom stanju, a stavka obuhvaća i grubo planiranje 

deponije. 

Iskopi rovova za izvedbu kanalizacije / propusta 

Iskop rova za izvedbu kanalizacije/propusta, zaštitno zatrpavanje cijevi, montaža cijevi i spojeva, vrše se u svemu 

prema projektu i mjerama danim u projektu odvodnje. Nakon dovršene izvedbe kanalizacije, uspješno izvršenog 

ispitivanja na vodonepropusnost i dovršenja izvedbe revizionih okana, te nakon odobrenja nadzornog inženjera, 

zatrpavaju se rovovi kanalizacije i proširenja rovova na mjestu revizionih okana. Zatrpavanje se izvodi kvalitetnim 

materijalom od iskopa ili zamjenskim kamenim materijalom. Materijal se mora ugrađivati zbijanjem u slojevima do te 

mjere, da zadovolji nosivost pojedinih slojeva kolničke konstrukcije.  

 

TESARSKI RADOVI 

Kod izvođenja tesarskih radova moraju se primjenjivati svi važeći propisi i standardi za drvene konstrukcije. 

Upotrebljena građa mora zadovoljavati HRN D.A0.020. Oplata mora biti izrađena točno prema mjerama označenim u 

nacrtima za dijelove koji se betoniraju i to sa svim potrebnim podupiračima. Unutrašnja površina mora biti stabilna, 

otporna, ukrućena i dovoljno poduprta, tako da se ne može izvinuti, savinuti ni popustiti u bilo kojem smjeru. Oplata 

mora biti izrađena tako da se može lako skidati, bez potresa i oštećenja konstrukcije, a smije se skidati tek pošto 

ugrađeni beton dobije odgovarajuću čvrstoću. Pri skidanju oplate nakon dovršenja objekta treba s konstrukcije 

odstraniti oplatu sa svim njenim  elementima,  te sortirati građu u gomilama na određenim mjestima udaljenosti do 20 

m od objekta. 

Građa za izvedbu oplate mora odgovarati propisima  i to : 

• rezana jelova građa HRN D.C1.040, HRN D.C1.041 

• glatke ploče HRN D.C5.026.-70 

• šper ploče HRN D.O5.043 

• čavli  HRN M.B4.021 

Oplata se obračunava po GN 601. 

Razupiranje bočnih strana rovova za kanal vrši se ovisno o dubini iskopa rova, vrsti zemljišta, pritisku zemlje i 

propisima higijensko-tehničke zaštite, platicama debljine 50mm, položenim jedna iznad druge i poduprtim oknima 

postavljenim na međusobnom razmaku ovisno o  opterećenju zemlje, ali ne većem od 1,5m.  Poprečne grede okvira 

moraju se utvrditi klinovima i po potrebi vezati skobama za vertikalne grede. 

 

ZIDARSKI  RADOVI 

Kod izvedbe zidarskih radova moraju se u svemu primjenjivati postojeći propisi i standardi prema Pravilniku o 

tehničkim uvjetima i mjerama za izvođenje zidova zgrada (Sl.list 17/70, 87/91.). Mort za zidanje i žbukanje mora biti 

marke predviđene stavkom troškovnika. 
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Materijali  moraju zadovoljiti : 

• voda HRN EN 1008 

• cement HRN EN 197 

• vapno HRN B.C1.020 

• pijesak HRN U.M 037-040. 

Pijesak mora biti čist, bez organskih primjesa. Aditivi za mort mogu se upotrebljavati samo prema službenim  

odredbama i uputama proizvođača. 

 

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 

Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvršiti prema odredbama Tehničkog propisa za građevinske 

konstrukcije (NN br. 17/17), u kojem su navedeni svi uvjeti kontrole i osiguranja kvalitete. Klasa izvođenja čelične 

konstrukcije prema HRN EN 1090-2:2018 je EXC2. Kategorija korozivnosti prema HRN EN ISO 12944-1:2018 je 

C2. 

 

VRSTE BETONA, MATERIJALI, OZNAKE 

Vrste betona – Koristit će se projektirani beton razreda tlačne čvrstoće C25/30 otpornosti za razred izloženosti 

navedenih u tablici s programom uzimanja uzoraka. 

Agregat – Ugrađivat će se drobljeni separirani agregat sukladan zahtjevima TPGK i normi HRN EN 12620:2008. 

Čelik   – Ugrađivat će se čelična armatura sukladna zahtjevima TPGK i normi HRN EN 13670 i HRN EN 

10080:2005. 

Cement – Ugrađivat će se portland miješani cement određen prema normi HRN EN 197-1/2005, HRN EN 197-

1/2005/A3:2008, HRN EN 197-2/2004, sukladan zahtjevima TPGK. 

Dodaci – za betone klase izloženosti XF2 je obvezatna uporaba dodatka za aeriranje, a ugrađivat će se dodaci 

sukladni zahtjevima TPGK i normi HRN U.M1.035. 

Voda – iz vodovoda sukladna zahtjevima TPGK i normi HRN EN 1008:2002. 

Isprave o sukladnosti osnovnih materijala – za sve rabljene materijale izvoditelj je dužan priložiti izjave o sukladnosti 

ili certifikate sukladnosti. 

 

 

1. PROGRAM KONTROLE  KVALITETE 

 

1.1. KONTROLA PROIZVODNJE BETONA 

Unutarnja kontrola proizvodnje betona provodit će se prema normi HRN EN 206-1:2006 i mora obuhvatiti sve mjere 

nužne za održavanje i osiguranje svojstva betona sukladno zahtjevima norme HRN EN 206-1:2006 i TPGK. 

 

1.2. KONTROLNI POSTUPCI KOD UGRADNJE BETONA 

Izvoditelj mora prema normi HRN ENV 13670-1:2006 prije početka ugradnje provjeriti da li je beton u skladu sa 

zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te da li je tijekom transporta došlo do promjene njegovih svojstava koja 

bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

 

1.2.1. SVJEŽI BETON 

Kontrolu svježeg betona izvoditelj treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije 

kod svake dopreme (svakog vozila), te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije prema normi HRN EN 

12350-2:2009 (ispitivanje svježeg betona slijeganjem) o čemu treba voditi evidenciju. 
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1.2.2. OČVRSNULI BETON 

Ispitivanje očvrsnulog betona će se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvođenja radova, a u opsegu određenom 

programom u prilogu. Ispitivanje očvrsnulog betona se sastoji od ispitivanja: 

• Tlačne čvrstoće prema HRN EN 12390-3:2009 

Rezultati ispitivanja će se evidentirati redoslijedom kako su uzimani. Evidentirani rezultati će se grupirati u 

grupe betona. Grupe betona su definirane u programu uzimanja kontrolnih betonskih uzoraka. 

• Vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8:2009 sa najvećim dozvoljenim prodorom vode od 5cm, a 

dokazivat će se izvještajima o ispitivanju s postrojenja za proizvodnju betona 

 

2. IZVOĐENJE BETONSKIH RADOVA 

 

2.1. TRANSPORT BETONA 

Transport projektiranog betona će se vršiti automješalicama, pri čemu moraju biti zadovoljeni svi zahtjevi iz tehničkih 

uvjeta projekta. Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju betonske smjese tijekom vožnje od mjesta 

proizvodnje do mjesta ugradnje. Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svježim betonom mora biti u neposrednoj 

vezi s vremenom početka vezivanja cementa prema zahtjevima HRN EN 206-1:2006. 

 

2.2. UGRAĐIVANJE BETONA (prema HRN EN 13670-1:2006) 

S betoniranjem se može početi samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge, armature i odobrenju 

betoniranja od strane nadzornog inženjera. Beton se mora ugrađivati sistematski i programirano prema određenom 

planu i odabranoj tehnologiji (kran-beton, pumpani beton). Zabranjeno je korigiranje vode u svježem betonu bez 

prisustva tehnologa betona. Prije betoniranja treba oplatu polijevati. Pri polijevanju oplate u tijeku betoniranja treba 

voditi računa da voda ne uđe u betonsku masu. Beton treba ubacivati što bliže njegovom konačnom položaju u 

konstrukciji da bi se izbjegla segregacija. Nije dozvoljeno transportirati beton pomoću pervibratora. Svaki započeti 

konstruktivni dio ili element mora biti izbetoniran neprekinuto u započetom ospsegu, kako to predviđa program 

betoniranja, bez obzira na radno vrijeme, vremenske promjene ili isključenje pojedinih uređaja mehanizacije iz 

pogona. 

 

2.3. UGRAĐIVANJE BETONA U POSEBNIM UVJETIMA 

Ugrađivanje betona u kalupe ili oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5 ili +30ºC se smatra betoniranjem u 

posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima se moraju osigurati posebne mjere zaštite betona, treba rabiti 

dodatke protiv smrzavanja betona. Prije prvog smrzavanja beton mora imati najmanje 50% zahtijevane čvrstoće. Kad 

se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije doći do naglog hlađenja betona te se vanjske površine betona moraju 

zaštititi. Pri betoniranju na visokim temperaturama početnu obradivost treba odrediti prema prethodno utvrđenom 

gubitku obradivosti prilikom transporta i ugradnje. U slučaju dužeg transporta ili spore ugraddnje betona treba rabiti 

dodatke-usporivače vezivanja. Cement i sastav betona koji se ugrađuju u masivne  elemente moraju biti takvi da ni u 

kom slučaju temperatura betona ugrađenog u masu elementa ne bude iznad +65ºC. U protivnom se poduzimaju mjere 

za hlađenje komponenata betona ili hlađenje betona u samom elementu. 

 

2.4. NJEGOVANJE UGRAĐENOG BETONA 

Neposredno nakon betoniranja beton će se zaštićivati od: 

• oborina i tekuće vode-prekrivanjem ceradama ili najlonom 

• vibracija koje mogu utjecati na  promjenu unutrašnje strukture i prionljivost betona i armature, kao i drugih 

mehaničkih oštećenja u vrijeme vezivanja i početnog očvršćivanja 

Zaštitu od prebrzog isušivanja treba provoditi mokrim postupkom (polijevanjem, prekrivanjem filcom ili jutom), a u 

trajanju do najmanje 7 dana ili do postizanja 60% tražene čvrstoće. Zaštita betona mora biti ukalkulirana u jedinične 

cijene. 
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3. OCJENA POSTIGNUTE KVALITETE 

 

3.1. OCJENA SUKLADNOSTI BETONA 

Beton mora zadovoljavati kriterije identičnosti u skladu s HRN EN 206-1:2006 

• primjenjuje se za grupu do 6 rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće 

• grupe od po tri uzastopna rezultata ispitivanja (x1, x2, x3) 

Beton se prihvaća ako je ispunjen navedeni kriterij identičnosti. Ako taj kriterij nije zadovoljen, predočit će se 

naknadni dokaz kvalitete betona koji odredi nadzorni inženjer. 

 

KRITERIJI IDENTIČNOSTI TLAČNE ČVRSTOĆE 

Beton certificirane kvalitete proizvodnje 

 Identičnost betona se ocjenjuje za svaki pojedini rezultat tlačne čvrstoće i srednju vrijednost od «n» pojedinih 

rezultata koji se ne preklapaju kako je naznačeno u tablici B.1. Smatra se da beton pripada sukladnom skupu ako su 

oba kriterija iz tablice B.1. zadovoljena za «n» rezultata dobivenih ispitivanjem čvrstoće uzoraka betona uzetih iz 

definirane količine betona. 

 

Tablica B.1.- Kriteriji identičnosti tlačne čvrstoće  

Broj «n» rezultata ispitivanja 

tlačne čvrstoće definirane 

količine betona 

Kriterij 1 Kriterij 2 

Srednja vrijednost od «n» 

rezultata (fcm) N/mm² 

Svaki pojedini rezultat (fci)                           

N/mm² 

1 Nije primjenjiv ≥ fck - 4 

2-4 ≥ fck +1 ≥ fck - 4 

5-6 ≥ fck +2 ≥ fck - 4 

 

U slučaju proizvodnje betona u tvornici koja još nema certificiranu kvalitetu proizvodnje, za ocjenu će se 

primjenjivati kriterij sukladnosti tlačne čvrstoće naveden u tablici 14 sadržanoj u točki 8.2.1.3 norme HRN EN 206-

1:2006. 

 

3.2. ZAVRŠNA OCJENA O SUKLADNOSTI BETONA UGRAĐENOG U BETONSKU KONSTRUKCIJU  

Za ugrađeni beton dati će se Završna ocjena o sukladnosti betona ugrađenog u betonsku konstrukciju koja obuhvaća:  

• dokumentaciju o preuzimanju betona po grupama-rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koji se 

sukladno propisu TPGK obavezno provode prije ugradnje građevnih proizvoda u betonsku konstrukciju 

• dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvoditelj osigurao 

tijekom građenja betonske konstrukcije 

• mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona koje se donosi na temelju vizualnog pregleda konstrukcije, pregleda 

dokumentacije u tijeku izvođenja 

• rezultate ispitivanja pokusnim opterećenjem betonske konstrukcije i njezinih dijelova 

• uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji  izvoditelj mora 

imati na gradilištu, te dokumentacija koju mora imati proizvođač građevinskog proizvoda, a mogu biti od 

utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

 

Završnu ocjenu dati će zadužena stručna osoba naručitelja (nadzorni inženjer) ili po njemu angažirana pravna osoba za 

djelatnost kontrole i osiguranja kvalitete betona. Na osnovu ove ocjene se dokazuje uporabljivost i trajnost 

konstrukcije uvjetovana projektom konstrukcije i važećim propisima, ili se traži naknadni dokaz kvalitete betona. 

 

Naputak: 

Program danih kontrolnih ispitivanja osigurava Investitor, a Izvoditelj je dužan provoditi program tekućih ispitivanja 

koji je dužan predočiti Nadzornom inženjeru prije početka radova. 
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B.4. Sanacija okoliša gradilišta i način zbrinjavanja otpada
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SANACIJA OKOLIŠA GRADILIŠTA I NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA 

 
Pri izvođenju radova na objektu i okolišu izvoditelj se mora pridržavati propisa i standarda propisanih zakonom za 

pojedine vrste radova, a investitor je dužan osigurati stručan nadzor izvedbe građevine u cijelosti i u pojedinim 

segmentima. Sav materijal koji se koristi u gradnji mora odgovarati hrvatskim standardima. 

 

Sanacija terena oko gradilišta 

Pri izvođenju radova treba se pridržavati projektnih rješenja i ne ugrožavati i onečišćivati okoliš. Ukoliko je 

izgradnjom došlo do devastacije okoliša stvaranjem usjeka, nasipa i sl., potrebno je isti biološki sanirati, tako da se 

sve takve površine saniraju tehnološkim mjerama i adekvatnim ozelenjavanjem autohtonim vrstama zelenila. 

 

Odstanjivanje otpada 

Kod građenja sav kruti otpad mora se izvoziti izvan građevinskog zahvata te odvoziti sa parcele na za to određenu 

deponiju. Sav građevni otpad mora se zbrinuti na način da se sortira po vrstama otpada (šuta, staklo, metalni dijelovi, 

drveni elementi i sl.). 

 

Zaštita od zagađenja vode, tla i zraka 

Projektnom dokumentacijom predviđene su mjere zaštite vode, zraka i tla u procesu gradnje i tijekom korištenja 

građevine.  

 

Zaštita od buke 

U građevini su predviđene mjere zaštite od buke kao i zaštita građevine od vanjske buke. Građevina je projektirana 

tako da razina buke u građevini i njenom okolišu ne prelazi dopuštene vrijednosti određene posebnim zakonom. 

 

Zaštita prirode i hortikulture 

U toku građenja treba voditi brigu o sanaciji postojeće hortikulture, provesti mjere za zaštitu prirode, spriječiti 

zasjenjivanje susjednih građevina i sl. Prilikom gradnje potrebno je što manje onečišćavati okoliš te sav otpadni 

materijal deponirati i pravovremeno odvoziti na predviđenu deponiju. Nakon završetka gradnje potrebno je urediti 

okoliš, isplanirati teren, urediti i postaviti nasade i dr. 

 
Sukladno naprijed navedenom potvrđuje se da projektirana građevina udovoljava zdravstvenim uvjetima i ne 

ugrožava građane i okoliš posebice usljed: 

• razvijanja otrovnih plinova 

• zagađivanja zraka 

• opasnih zračenja 

• zagađivanja vode i tla 

• neodgovarajućeg rješenje postupanja s otpadom.  
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B.5. Proračun kolničke konstrukcije
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PRORAČUN KOLNIČKE KONSTRUKCIJE 

 
Dimenzioniranje kolničke konstrukcije 

U ovom poglavlju prikazan je način proračuna betonskih kolničkih konstrukcija u prvom redu za cestovni 

kolnik, a zatim i za parkirališne površine i manje prometnice. Betonski kolnik može se koristiti i za prilazne ceste, 

terminale, poljoprivredne ceste, luke, vojne namjene itd. Manje prometnice i parkirališne površine razlikuju se od 

ostalih kolnika s obzirom na to da je njihova površina predviđena za stajanje vozila i drugih tereta, a ne za njihovo 

kretanje. Projektiranje manjih prometnica i parkirališta uglavnom se provodi prema prihvaćenim postupcima za 

projektiranje betonskih kolnika, što uključuje procjenu nosivosti, odvodnje, kontrole pukotina, troškova izgradnje i 

održavanja i sl. Za razliku od cestovnih kolnika, manje prometnice i parkirališne površine nisu predviđene za širok 

spektar prometnih opterećenja (od osobnih vozila do vrlo teških vozila). Uglavnom se prometnom signalizacijom teža 

vozila odvajaju i usmjeravaju s površina predviđenih za osobna i laka teretna vozila, a na površinama predviđenim za 

teža teretna vozila uglavnom je moguće predvidjeti veličinu i broj opterećenja.  

Opterećenja se na betonskim kolnicima, u odnosu na asfaltne, zbog njihove veće krutosti šire na veće 

površine tla ispod konstrukcije, uzrokujući manja naprezanja na posteljici. Osim toga, prednosti betonskih površina su 

sljedeće:  

• betonske površine otpornije su na manevriranje vozila, 

• odvodnja s betonskih površina moguća je i pri vrlo malim nagibima, 

• zahtjevi za održavanjem vrlo su mali, 

• uglavnom imaju projektno razdoblje od 30 godina, 

• oznake trakova i parkirališnih mjesta mogu se poklapati s razdjelnicama, 

• ostaci ulja iz vozila minimalno utječu na beton, 

• svijetla se površina betona s vrlo malo energije može efikasno osvijetliti, 

• na betonskim je površinama značajno manje isijavane topline nego kod asfaltnih površina.  

Za razliku od cestovnih kolnika, na manjim su prometnicama i parkirališnim površinama opterećenja uglavnom 

koncentrirana na središnjim pločama kojima je osigurana potpora svih rubova, što uzrokuje manje pomake i 

naprezanja.  

Odvodnja vode rješava se njenim prikupljanjem ispod površine kolnika i odvođenjem podzemnim sustavima.  

Metode dimenzioniranja betonskih površina dijelom su empirijske i temelje se na metodama razvijenim za proračun 

kolnika cesta (metoda Portland Cement Association, 1984. i AASHTO metoda, 1993). Ove se metode svode na 

ograničavanje naprezanja u betonskoj ploči te na ograničavanje pada funkcionalnosti kolnika uzrokovanog miješanim 

prometnim opterećenjem. Smanjenje debljine ploče ispod propisane značajno povećava naprezanja u kolničkoj 

konstrukciji, smanjuje njenu nosivost i skraćuje joj životni vijek. 

U Tehničkom propisu za betonske konstrukcije propisana su, u okviru ispunjavanja temeljnih zahtjeva za 

građevinu, tehnička svojstva za betonske konstrukcije u građevinama, zahtjevi za projektiranje, izvođenje radova na 

izradi, uporabljivost, održavanje i drugi zahtjevi za betonske konstrukcije, te tehnička svojstva i drugi zahtjevi za 

građevne proizvode namijenjene ugradnji u betonsku konstrukciju. 

 
D i m e n z i o n i r a n j e 

Dimenzioniranje kolnika obuhvaća odabir dimenzija i detalja kojima će se osigurati ploča koja će adekvatno 

prenijeti predviđeni promet na posteljicu, odabir prikladnih razdjelnica i njihovu lokaciju, usmjeravanje i odvajanje 

prometa, pravilno projektiranje odvodnje i rasvjete, te efikasnu i ekonomičnu izgradnju. Najvažniji je aspekt 

projektiranja kolničke konstrukcije odabir odgovarajuće debljine ploče na temelju uvjeta tla, prometnog opterećenja, 

svojstava betona i projektnog razdoblja. 

Ploča mora moći prenijeti najveće očekivano opterećenje bez pojave kritičnih naprezanja, u samoj ploči i u 

slojevima ispod nje. Razdjelnice uzrokuju diskontinuitet kolnika te pri prelasku opterećenja preko njih može doći do 

nepoželjnih pomaka ili naprezanja u ploči ili u tlu ispod nje. Opetovani pomaci ruba ploče, a zatim i pomaci na 

posteljici, mogu izazvati pojavu pukotina od zamora u ploči i oštećenje razdjelnica. Naprezanja se u ploči mogu javiti 

i uslijed diferencijalnih volumnih promjena gornje i donje površine ploče, uslijed razlika u sadržaju vlage i 

temperaturi.  
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Uslijed diferencijalnog skupljanja i širenja može doći do vitoperenja. Ovaj se efekt može umanjiti 

smanjenjem tlocrtnih dimenzija ploča i povećanjem njene debljine (minimalna preporučena debljina ploče je 100 

mm). 

Betonske mješavine za kolničke konstrukcije moraju biti projektirane na način da imaju traženu čvrstoću na 

savijanje, trajnost i ugradljivost. Opterećenja na betonskim kolnicima uzrokuju tlačna naprezanja (fc’) i naprezanja 

uslijed savijanja. Naprezanja uslijed savijanja kritičnija su jer su vrlo visoka u odnosu na čvrstoću betona na savijanje. 

Zbog toga se 28-dnevna čvrstoća na savijanje uobičajeno koristi kao mjerodavna kod dimenzioniranja betonskih 

kolnika. Za projektiranje kolnika s predviđenim teškim prometnim opterećenjem odnos između tlačne čvrstoće (fc’) i 

čvrstoće na savijanje (fsav) trebao bi se odrediti laboratorijskim ispitivanjima, dok se za ostale projekte taj odnos 

pretpostavlja kao: 

fsav=0,7√fc' (glatki, okrugli agregat) ili fsav=0,8√fc' (drobljeni agregat, hrapave površine). 

 

Naprezanja 

Maksimalna vlačna naprezanja u betonskim se kolnicima javljaju na slobodnim rubovima ploča, dok su naprezanja u 

području blizu unutarnjih razdjelnica uglavnom manja. Površine sa slobodnim rubovima relativno su male i 

opterećenja su uglavnom koncentrirana na unutarnjim pločama. 

 

Prometno opterećenje 

Za projektiranje konstrukcije betonskog kolnika potrebno je poznavati tipove vozila koja se predviđaju na kolniku, 

broj prijelaza svakog tipa vozila, opterećenja vozila, dnevni ili ukupni volumen vozila predviđen tijekom projektnog 

razdoblja. 

 

Nosivost posteljice  

Pravilna priprema posteljice osigurat će funkcionalnu betonsku kolničku konstrukciju. Vrlo je važno osigurati 

jednoličnost tipa, sadržaja vlage i gustoće podložnog tla. Ako je potrebno provodi se zamjena materijala posteljice. 

Opseg geotehničkih ispitivanja određuje se ovisno o veličini projekta. Geotehnička ispitivanja uključuju identifikaciju 

i svojstva tla te njihovu prikladnost da se koriste kao posteljica. Sposobnost podložnog tla da osigura ravnomjeran 

oslonac opterećenjima koja se prenose preko kolničke konstrukcije utječe na odabir debljine konstrukcije i ukupnu 

funkcionalnost kolnika. Relativna nosivost posteljice izražava se modulom reakcije posteljice k, kalifornijskim 

indeksom nosivosti CBR, koeficijentom otpornosti R ili koeficijentom nosivosti tla SSV. U tablici 3/1 prikazane su 

vrijednosti nosivosti posteljice za nekoliko tipova tla. Vrijednosti u tablici odnose se na pravilno zbijenu posteljicu. 

 

 
 

U područjima u kojima postoji opasnost od utjecaja smrzavanja na kolničku konstrukciju treba obratiti 

pozornost na vrstu tla (neke vrste tla su naročito osjetljive na smrzavanje) zbog mogućeg bubrenja tla i vertikalnog 

izdizanja kolničke konstrukcije, uslijed stvaranja ledenih leća u tlu. Kako bi se osigurala jednolična potpora betonskoj 

ploči, vrlo je važno spriječiti pojavu lokaliziranog bubrenja ispod površine kolničke konstrukcije. Za razliku od 

preporuka u američkim smjernicama za projektiranje i građenje betonskih prometnica praksa u Europi, pa i u 

Hrvatskoj, je da se ispod betonske ploče za kolničku konstrukciju ugrađuje nosivi sloj od nevezanog kamenog 

materijala u minimalnoj debljini od 20 cm. Ta se debljina može povećati ovisno o klimatskim uvjetima (opasnost od 
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smrzavanja) u kojima se dimenzionira kolnička konstrukcija. Također, za teža opterećenja, na taj se sloj ugrađuje sloj 

cementom stabiliziranog kamenog materijala u debljini 15-20cm, ili asfaltni sloj u debljini 6-8cm. Vrlo je važno 

osigurati adekvatnu odvodnju vode, odnosno onemogućiti skupljanje vode ispod betonske ploče. Uglavnom nije 

ekonomično kemijski tretirati posteljicu samo u svrhu povećanja modula reakcije posteljica (k), iako se ovaj postupak 

može provesti ako se želi smanjiti osjetljivost podloge na eroziju i pumpanje.  

U tablici 3/2 prikazan je utjecaj donjeg nosivog sloja na modul reakcije podloge (k). 
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Proračun debljine kolnika  

U tablici 3/3 prikazana je raspodjela opterećenja po osovinama na temelju koje su određene četiri kategorije prometa, 

a koje se koriste u tablicama 3/4 i 3/5. 
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 Za projektiranje konstrukcije prometnih površina prema American Concrete Institute koriste se tablice 3/4 i 

3/5. Betonski kolnici mogu bit armirani ili nearmirani, ovisno o tome sadrže li čeličnu armaturu. Je li betonska ploča 

armirana ili ne utjecat će na raspored razdjelnica, a ne na nosivost ploče. Tablice 3/4 i 3/5 služe za odabir prikladne 

debljine ploče kolnika za najčešće susretane tipove prometnog opterećenja i uvjete tla na manjim prometnicama i 

parkirališnim površinama. U tablici 3/4 prikazane su četiri kategorije prometnog opterećenja (iz tablice 3/3), a u 

tablici 3/5 dane su preporučene debljine ploča kolnika, ovisno o dnevnom broju prijelaza ekvivalentnih 100 KN 

osovina (kamiona s najmanje 6 kotača), za četiri različite kategorije prometa (A, B, C i D, iz tablice 3/4) i šest 

različitih kategorija nosivosti posteljice. Visoke vrijednosti nosivosti posteljice koriste se u slučaju da je posteljica 

stabilizirana ili se nova konstrukcija izvodi na postojećem savitljivom kolniku. Nosivost posteljice, odnosno podloge 

betonske ploče, može se odrediti pomoću tablica 3/1 i 3/2. Debljine su određene na temelju 28-dnevnih čvrstoća 

betona na savijanje (3,5-4,5 MPa). Usporedbom troškova pokazalo se da je u slučajevima gdje nema opasnosti od 

djelovanja ciklusa smrzavanja i odmrzavanja opravdano korištenje betona niže čvrstoće. Vrijednosti u tablici dane su 

za 20-godišnje projektno razdoblje, s pouzdanošću od 95%. 
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 Usporedba troškova pokazala je da se beton malih čvrstoća može koristiti u područjima gdje nema ciklusa 

smrzavanja i odmrzavanja. Projektant mora odlučiti je li isplativije povećati debljinu ploče ili njenu čvrstoću.  

Treba spomenuti da prema “Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama” - knjiga IV, debljina nearmiranog 

betonskog kolnika ne smije biti manja od: 

• 20 cm na cestama s vrlo teškim prometnim opterećenjem 

• 18 cm na cestama s teškim prometnim opterećenjem 

• 16 cm na cestama s ostalim prometnim opterećenjem 

 
Na manjim prometnicama, parkirališnim i manipulativnim površinama je dozvoljena primjena nearmiranih 

betonskih kolnika debljine manje od 16cm pri čemu je potrebno provesti postupak dimenzioniranja opisan u poglavlju 

3.7.1. Primjeri ovakvih proračuna za različite slučajeve su dani u poglavlju 3.7.3.  

Također, da slojeve ispod betonskog kolnika treba dimenzionirati u: 

• cementom ili bitumenom vezanom materijalu za vrlo teško i teško prometno opt. 

• vezanom i/ili mehanički stabiliziranom materijalu za srednje teško prometno opt.  

• mehanički stabiliziranom materijalu za ostala prometna opterećenja 

 

 
STRUKTURNI SASTAV NOVE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE 

 

Armirani beton                       20,0 cm 

Mehanički zbijeni kameni materijal       40,0 cm 

Ukupno           60,0 cm
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B.6. Procjena vrijednosti investicije 
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PROCJENA VRIJEDNOSTI INVESTICIJE 

 

VRSTA RADOVA                  IZNOS (kn) 

       Troškovi niskogradnje    1 510 540,00 kn 

        SVEUKUPNO:          1 510 540,00 kn   
 
NAPOMENA: U gore navedene cijene nije uračunat PDV  
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C) GRAFIČKI DIO
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REVIZIONO OKNO
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SITUACIJA - ELEMENTI ODVODNJE

NAPOMENA:

POSTOJEĆE SLIVNIKE UKLONITI, JER SE UGRAĐUJE NOVI SUSTAV

OBORINSKE ODVODNJE
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Novoprojektirano stanje

-Armirani beton d=20cm
-Kamen granulacije 4-8mm d=5cm
-Tamponski sloj kamena 0-60mm d=35cm
-Geotekstil 300g/m²
-Posteljica

OS platoa

Temelj za ogradu
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Normalni poprečni profil 5 (stacionaža 0+046.08)
Postojeće stanje

-Postojeći beton / asfalt (u nezadovoljavajućem stanju) cca.d=20cm
-Tamponski sloj kamena
-Posteljica

OS platoa
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POLOŽAJ INSTALACIJA

Legenda:
-HT EKI instalacije
-Srednje naponski podzemni kabelski, 10kV Dalekovodi
-Niskonaponska podzemna kabelska distributivna 0,4kV
  mreža i javna rasvjeta
-Plinske instalacije NT PEHD 110 i 90
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DETALJ REŠETKE ZA ZAŠTITU STABLA

Rešetka za zaštitu stabla bez podkonstrukcije
dimenzija 160x192/32x32 cm, nosivosti 50kN
Ugradnja ACO WOTAN ili jednakovrijedan
______________________ .
samonosiva rešetka za zaštitu stabla, pravokutna,
iz lijevanog željeza EN-GJS-400 (nodularni lijev), s crnim
završnim premazom RAL 9005. Ugradnja zaštitne rešetke
bez podkonstrukcije, za opterećenje do 50 kN. Spajanje
elemenata pomoću priloženih spojnica. Visina rešetke 60
mm, upojni otvori širine 18 mm. Vanjske mjere rešetke 160
x 192 cm, mjere unutarnjeg otvora 32 x 32 cm,
masa 359 kg.
Napomena:
Postava rešetke sa mogućnošću odabira tipa rešetke
prema
veličini i obliku stabla.
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