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A.2. Popis mapa 
 
I / V   PROJEKT ARHITEKTURE 

           Izradio:                    INGRI d.o.o. 

           Broj projekta:          118/19-A 

           Projektant:               Anamarija Teskera, aipl.ing.arh.  

 

II / V  GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE 

           Izradio:                    INGRI d.o.o. 

           Broj projekta:          118/19-C 

           Projektant:               Dario Nužda, struč.spec.ing.aedif. 

 

III / V GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE 

           Izradio:                    INGRI d.o.o. 

           Broj projekta:          118/19-K 

           Projektant:               Dario Nužda, struč.spec.ing.aedif. 

 

IV / V GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 

           Izradio:                    INGRI d.o.o. 

           Broj projekta:          118/19-VIK 

           Projektant:               Dario Nužda, struč.spec.ing.aedif. 

 

V / V  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT  

           Izradio:                    JER-ing d.o.o. 

           Broj projekta:          E112/19 

           Projektant:               Marijan Jerković, mag.ing.el. 

 
IZRADI GLAVNOG PROJEKTA PREDHODI IZRADA: 
 

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 

          Izradio:               BROD PROJEKT d.o.o.  

          Broj projekta: 027-2019-ZOP 

          Projektant:               Jakov Vidović,dipl.ing.građ. 
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A.3. Rješenje o imenovanju projektanta vodovoda i kanalizacije 
 

Na temelju Zakona o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakona o prostornom uređenju (NN 
153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) izdaje se: 
 
 
 
          
 
 

RJEŠENJE br. 118/19-VIK 
 
       
 

1. Dario Nužda, struč.spec.ing.aedif. ovlašteni inženjer građevinarstva, imenuje se za 
PROJEKTANTA za izradu građevinskog projekta vodovoda i kanalizacije rekonstrukcije i uređenja 
gradske tržnice u Novoj Gradišci  

2. PROJEKTANT je odgovoran da projekt koji izrađuje zadovoljava propisane uvjete, te da je 
projektiran u skladu s lokacijskim uvjetima. 
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A.5. Izjava projektanta vodovoda i kanalizacije  
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Na temelju odredbi čl. 70. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), dajem: 

 
IZJAVA PROJEKTANTA BR. 118/19-VIK DA JE GLAVNI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 

IZRAĐEN U SKLADU S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA U SKLADU S KOJIMA MORA 

BITI IZRAĐEN 

 
OVLAŠTENI INŽENJER - 

PROJEKTANT: 

 

Dario Nužda, struč.spec.ing.aedif. 

Broj ovlaštenja – G 6077 

Ingri d.o.o. za projektiranje i konzalting 

 

RJEŠENJE O UPISU U IMENIK 

OVLAŠTENIH INŽENJERA: 

KLASA: UP/I-360-01/18-01/127;  

UR.BROJ: 500-03-18-4 

17. svibnja 2018. godine 

Redni broj upisa 6077 

 

ZAHVAT U PROSTORU: 

 

 

Rekonstrukcija i uređenje tržnice u Novoj Gradišci  

k.č.br. 2344/1; k.o. Nova Gradiška 

 

INVESTITOR: GRAD NOVA GRADIŠKA  

TRG KRALJA TOMISLAVA 1, NOVA GRADIŠKA 

OIB: 08658615403 

 
Ovaj GLAVNI PROJEKT – REKONSTRUKCIJE I UREĐENJE TRŽNICE U NOVOJ GRADIŠCI (oznaka projekta 

118/19-VIK) izrađen je u skladu sa slijedećom prostorno planskom dokumentacijom: 

 

• Prostorni plan uređenja grada Nova Gradiška (PPUG) („Novogradiški glasnik“ br.6/99, 1/03, 3/03-pročišćeni 

tekst, 7/04, 2/07, 10/14, 06/16, 7/18 i 09/18-pročišćeni tekst)  

• Generalni urbanistički plan (GUP) („Novogradiški glasnik“ br.05/07, 1/10-ispravak, 6/10) 

 
I s odredbama sljedećih zakona, pravilnika i drugih propisa: 

        
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)  

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)    

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18)    

Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) 

Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17) 

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) 

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) 

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 9/17) 

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14., 41/15, 105/15, 61/16, 

20/17) 

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19) 

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17) 
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TEHNIČKI OPIS 

Općenito 

            Dokumentacijom je obuhvaćena izrada tehničkog rješenja vodoopskrbe i odvodnje s tržnice u Novoj Gradišci na 

k.č. 2344/1, k.o. Nova Gradiška. Vodoopskrba tržnice sanitarno-pitkom vodom riješiti će se spajanjem na javnu 

vodovodnu mrežu preko vodomjernog okna koji se nalazi na parceli. Cijela tržnica je pokrivena unutarnjom hidrantskom 

mrežom. Tržnica se štiti vanjskom uličnom hidrantskom mrežom prema odredbama dokumenta prostornog uređenja. Na 

predmetnoj lokaciji je izgrađen sustav javne odvodnje te se predviđa spajanje kanalizacijske mreže tržnice na novu cijev 

pa u postojeći kanalizacijski kolektor.  

Čiste oborinske vode s krovnih ploha nadstrešnice odvodit će se horizontalnim i vertikalnim olucima na slobodni dio 

parcele. Zatim u nove slivničke rešetke koje se spajaju na novu PEHD cijev DN200 koja odvodi vodu u postojeći 

kanalizacijski kolektor, te dalje u recipijent većeg reda. 

 

VODOOPSKRBA 

Vodoopskrba građevine predviđena je priključkom na javnu vodoopskrbnu mrežu preko vodomjernog okna. 

Priključak na javnu vodoopskrbnu mrežu će se izvesti preko vodomjernog okna smještenog na tržnici. Za potrebe tržnice 

potrebna je instalacija vode za sanitarne potrebe, te je projektirana kao sustav s jedinstvenim priključkom na 

vodoopskrbnu mrežu. 

U vodomjernom oknu izvest će se priključak sanitarne potrošnje od PP-R cijevi DN 15. Vodomjer je višemlazni 

mokri, promjera DN 25, te ima ventil prije i poslije vodomjera, nepovratni ventil i armaturu koja se ugrađuje u vodomjer 

radi pravilnog i trajnog rada vodomjera, a izvodi ga i održava isporučitelj vodnih usluga.  

Ovim projektom predviđena je lokacija za smještaj vodomjernog okna u skladu s Uvjetima priključenja, koja je 

vidljiva na situacijskom nacrtu. Točnu lokaciju, kao i opremu predviđenu za ugradnju u okno određuje nadležno tijelo. 

Dimenzioniranje vodovodne mreže sanitarne i pitke vode, izvedeno je prema metodi prof.dr.ing. J. BRIX-a, na temelju 

proračuna gubitka tlaka u mreži, ovisno o broju i veličini priključenih potrošača, dužini trase i promjera cijevi. Oznake 

promjera cijevi izražene su za unutarnje promjere.  

Cijevi i potrebne fazonske komade polagati prema projektu i uputstvu proizvođača. Cijevi obavezno izolirati, a 

debljina izolacije određena je položajem cijevi, temperaturom vode, kao i temperaturom prostora gdje se postavljaju. 

Horizontalni se razvod cjevovoda polaže u nagibu od 2 ‰.  

Na napojnim vodovima sanitarnih grupa projektirani su propusni ventili za mogućnost zatvaranja dijela 

instalacija u slučaju intervencija na istima. Na priključcima na sanitarne uređaje projektirani su propusni ventili. Raspored 

instalacije u zidu određen je izabranom opremom i prije početka montaže potrebno je provjeriti priključke na opremi i 

prije konačnog spajanja uskladiti. Horizontalni razvod vode u terenu izvan građevine vodi se na dubini od 80-100 cm. 

Prije priključenja internog vodovoda na javni vodovod, interni vodovod obavezno isprati dezinfekcijskim sredstvom. 

Dezinfekciju izvršiti tako da bude najmanje 40-60mg slobodnog klora na jednu litru vode. Nakon spajanja na javni 

vodovod ovlaštena organizacija uzima uzorak vode iz internog vodovoda radi utvrđivanja propisane kvalitete vode. Atest 

o utvrđivanju propisane kvalitete vode predočiti komisiji za tehnički pregled. 

 

Materijali 

Priključak od javnog vodovoda do vodomjernog okna projektiran je od polietilenskih cijevi PEHD DN 32, za 

radni tlak od 10 bara. Od vodomjernog okna do ulaska u zid gdje su vanjski sudoperi, projektirani su vodovi za opskrbu 

sanitarnom i pitkom vodom (PP-R promjera 15mm), za radni tlak od 6 bara. Kompletna unutarnja vodovodna instalacija, 

odnosno vertikalni i horizontalni razvod hladne vode, projektirana je od cijevi, fazonskih komada, te ostalih elemenata od 

poliolefinskog polimera PP-R 80, max. radne temperature vode do 70°C, kratkotrajno i do 110°C. Cijevi prema kvaliteti i 

dimenzijama odgovaraju HRN EN ISO 15874-2. Spajanje cijevi izvesti prema uputama proizvođača zavarivanjem. Cijevi 

koji se polažu u zemlji moraju biti zaštićeni u proturnoj cijevi većeg promjera. 

Na mjestima gdje su cijevi izložene smrzavanju moraju se toplinski izolirati. Pri projektiranju i izboru materijala 

i uređaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za piće, vodilo se računa o primjeni važećih zakona, pravilnika i 

propisa.  

  

Tlačna proba cjevovoda           

Ispitivanje izvedene instalacije pitke vode u vrši se pod tlakom od 10 bara u trajanju od 12-24 sata, koliko 

zahtjeva detaljni pregled ispitne instalacije. Ispitivanje je uspjelo, ako za vrijeme ispitivanja, tj. dok je instalacija pod 

tlakom, tlak nije pao. Manometar za vršenje ispitivanja mora biti u propisanom roku baždaren.  
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ODVODNJA            

Odvodnja je predviđena priključkom na PEHD cijev DN 200. Dio projektne dokumentacije je i revizijsko okno 

R.O. kako bi se pri izgradnji kanalizacijske mreže i njenog puštanju u rad objekt odmah mogao spojiti na istu. Tijekom 

građenja provoditi ispitivanja kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova, a rezultate provedenih ispitivanja i 

dokaze o ispunjavanju vodopravnih uvjeta predočiti na tehničkom pregledu građevine. 

 

Odvodnja fekalnih sanitarnih otpadnih voda  

Instalacije kanalizacijske mreže se nalaze na zidu gdje su sudoperi kako je prikazano u grafičkom dijelu ovog 

projekta. Dimenzioniranje kanalizacijske mreže provedeno je računskim i tabličnim putem, pri čemu se kod sanitarnih i 

fekalnih voda ukupna količina otpadne vode izračunava prema količini otpadne vode koje otječu iz sanitarnih elemenata. 

Kompletna kanalizacija i priključci od sanitarnih predmeta i uređaja do horizontalnog odnosno vertikalnog 

odvoda predviđeni su iz PEHD kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada, postavljenih u minimalnim padovima. 

Vertikale su projektirane u zidu.  Priključke sanitarnih uređaja izvesti PEHD fazonskim komadima za kućnu kanalizaciju. 

Posebnu pozornost obratiti na činjenicu da isporučena oprema mora imati vlastite sifone na odvodima, a ukoliko ne 

postoji sifon treba predvidjeti. 

Temeljna kanalizacija projektirana je od PEHD kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada, izrađenih po HRN EN 

1401-1 i HRN EN 13476-2. Sve cijevi i fazonski komadi su s mufom i imaju ugrađenu kvalitetnu brtvu, koja osigurava 

vodonepropustan spoj. Cijevi se postavljaju u sloj pijeska na projektiranu dubinu i u projektiranim padovima. 

Za kontrolu vanjske kanalizacijske mreže projektirana su vanjska revizijska okna R.O. Potrebno ih je izraditi 

kod svake promjene smjera veće od 45°. Ista se izvode od vodonepropusnog betona C25/30. Tada se unutarnje stijenke 

obrađuju u cementnom mortu, a dno obrađuje u pravilnu kinetu do polovine visine priključne cijevi. Spoj cijevi i 

betonskih stijenki izvesti preko priključnog komada, koji je opskrbljen gumenim brtvenim prstenom. Kotu poklopca 

uskladiti s vanjskim završnim površinama.  

 

Način ugradnje 

Potrebno je izvesti iskop cca.40 cm veći od promjera uređaja. Nadzorni inženjer treba pregledati iskop prije 

ugradnje uređaja. Na dno iskopa postavlja se tamponski sloj šljunka ili pijeska debljine 20 cm. Sloj se grubo planira i 

zbija tako da se na završnom planumu ispod temeljne ploče dobije potreban modul zbijenosti. Preko njega se betonira 

dvostruko armirana temeljna ploča  debljine 20cm. Klasa betona, raspored i dimenzije armature  određuju se u ovisnosti o 

planiranom opterećenju, zahtjevanoj nosivosti, geomehaničkim te hidrogeološkim uvijetima. Isti se, zatim, postavlja na 

sredinu iskopa te spaja na ulazni i izlazni cjevovod. Prilikom zatrpavanja prostora između uređaja i iskopa vlažnim 

pijeskom, uređaj se mora postupno puniti vodom (u slojevima do 30cm), sve do vrha. Uređaj mora ostati pun vode. 

 

Odvodnja oborinskih voda 

Proračun oborinskih voda proveden je također računskim i tabličnim putem, kod čega je uzeta u obzir vrsta i veličina 

površine s koje se odvodi voda, te predviđene maksimalne padaline od 180 l/s/ha. Oborinske vode s krova nadstrešnice, 

prihvaćaju se preko krovnih žljebova, odnosno vodovodnim grlima i dalje se ulijevaju u oborinske vertikale. Za vanjske 

vertikale predviđene su cijevi od pocinčanog lima. Odvodnja oborinskih voda odvodi se putem kanalizacijskih cijevi u 

okolni teren na slobodnoj površini parcele, te dalje u slivničke rešetke. 

 

Ispitivanje instalacija na vodonepropusnost  

Nakon montaže kanalizacijske mreže vrši se ispitivanje na vodonepropusnost spojeva. Sve objekte i uređaje za 

odvodnju voda projektirati i izvesti vodonepropusno.  

 

Ispitivanje kanalizacije  

Cjevovod koji se ispituje mora se na propisan način zatvoriti. Na najnižem i najvišem dijelu postave se 

odgovarajući priključci za punjenje vodom i ispuštanje zraka. Potom se cjevovod napuni vodom pod pritiskom od 0,5 

bara, i ostavi 24h da miruje. Nakon 24h očitava se gubitak vode u razmacima od 15min. Nakon toga obavezno isprati 

kanalizaciju vodom. Osim kanalizacijske mreže potrebno je izvršiti ispitivanje i objekata na kanalizacijskoj mreži na 

vodonepropusnost. Ispitivanje se vrši tako da se zatvore svi otvori koji se ispituju i isti se napuni vodom. Nakon 24h 

provjerava se da li se spustila razina vode u objektu koji se ispituje.  

Ako se tijekom ispitivanja cjevovoda i objekata na mreži pokažu neke neispravnosti, ispitivanje se mora 

prekinuti, voda ispustiti, obaviti popravci, a nakon toga ponoviti cijelo ispitivanje. O cijelom tijeku ispitivanja ispravnosti 

izvedene kanalizacije i objekata treba sastaviti zapisnik i priložiti ga uz dokumentaciju za tehnički pregled građevine. Za 

pravilno funkcioniranje kanalizacije neophodno je uredno i stalno održavanje iste, te u slučaju potrebe u tijeku 

eksploatacije, izvršiti brzi, stručni i pravovremeni popravak. Ispitivanje vodonepropusnosti sustava za odvodnju svih 

otpadnih voda mora biti izvršeno od strane ovlaštene osobe s certifikatom nadležnog ministarstva. 
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GRAĐEVINSKI RADOVI          

Građevinske radove izvesti prema ovom projektu, te u skladu s važećim normativima u građevinarstvu. Prije 

početka radova proučiti projektnu dokumentaciju, sve radove izvoditi u skladu s drugim sudionicima u gradnji. Kod 

radova na iskopu rova za polaganje kanalizacijskih i vodovodnih cijevi paziti da podloga za polaganje bude izvedena 

prema projektiranom nagibu i dubini. U slučaju nailaska na slabo nosivi teren koji je muljevit i slično, o tome obavijestiti 

nadzornog inženjera i projektanta radi rješenja sanacije terena. Izvedbu građevina kao što su revizijska okna kanalizacije, 

vodomjerno okno vodovoda, usuglasiti s izvođačem instalaterskih radova. Vodovodno okno na priključku s vanjskim 

vodovodom izvesti (veličinom i lokacijom) u dogovoru  s nadležnom komunalnom ustanovom. 
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B.2. Hidraulički proračun
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HIDRAULIČKI PRORAČUN VODOVODNE INSTALACIJE

SUDOPER

1  - 2

2  - VO

1  - 2

2  - VO

q = 0,25 * √ IJ = l/s

Dimenzioniranje glavnog dovoda

Qn = IJ

Q = 0,25 * √ IJ = l/s = m3/s

Vmax = 2,00 m/s

D ≥ √ ( 4 * q ) / ( Vmax * 3,14 ) = = 13.97 mm

Minimalni unutarnji promjer cijevi: mm

A (cm2) v (m/s)J.O. d (mm)

SUDOPER 15

0.31

UKUPNO 1.50

Dužina

1.60 1.50

q (l/s)Dionica

12.00 1.50 13.20

15.00

1.55Σ 4.45

ΔΣ 6.00

GUBITAK TRASE

TLAK U MREŽI

1.50

1.50

0.014

0.31 0.00031

GEODETSKA VISINA DIZANJA

0.01690.0273 0.0262 0.0169 0.33

Opterećenje priključka -

Sanitarni element
ɸ (mm) 

priključka
J.O.

SUDOPER 15 0.50

SUDOPER 15 0.50

1.0000

0.50

Dionica λ1 =

Re

2.24 22556.45

2.24

hl (UK)ht (UK) hl (ζ)

λ2 =

31.50

22556.45

OSTAJE NADTLAKA

GUBITAK NA VODOMJERU 1.00

6.00

0.31

40.00

0.0193 0.0273 0.0169 0.0169

λ3 = λ4 =

ht (m')

1.37

1.37

13.20 0.31

Gubitak tlaka

3.93 1.5 0.39

0.33 1.160.52 4.5
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SANITARNO-FEKALNA KANALIZACIJA

UKUPNO ZA CIJELI OBJEKT

SANITARNI  ELEMENT    UKUPNO

N (kom)     Q (l/sec)

3 0.67

3

OBORINSKA ODVODNJA - s tržnice površine 1

Ukupna količina oborinske vode utvrđuje se prema :

Q = 0,0001 x  A x Y x I   (l/sec)

A - tlocrtna površina  platoa (m
2
) - Pbrutto A = 600  m

2

Y - koeficijent otjecanja Y = 1

I - količina oborina po hektaru (l/sec) I = 180  l/sec/ha

Ukupna količina oborinske vode iznosi : Qob = 10.80  l/sec

OBORINSKA ODVODNJA - s tržnice površine 2

Ukupna količina oborinske vode utvrđuje se prema :

Q = 0,0001 x  A x Y x I   (l/sec)

A - tlocrtna površina  krova (m
2
)-Pbrutto A = 600  m

2

Y - koeficijent otjecanja Y = 1

I - količina oborina po hektaru (l/sec) I = 180  l/sec/ha

Ukupna količina oborinske vode iznosi : Qob = 10.80  l/sec

OBORINSKA ODVODNJA - s tržnice površine 3

Ukupna količina oborinske vode utvrđuje se prema :

Q = 0,0001 x  A x Y x I   (l/sec)

A - tlocrtna površina  krova (m
2
)-Pbrutto A = 600  m

2

Y - koeficijent otjecanja Y = 1

I - količina oborina po hektaru (l/sec) I = 180  l/sec/ha

Ukupna količina oborinske vode iznosi : Qob = 10.80  l/sec

Kuhinjski sudoper 50

Qn (l/s)

UKUPNO

50.0

PROMJER BROJ ELEMENATA ISTOVREMENOST IZLJEVA IZLJEV

Ø (mm) P (%)

Oborinska odvodnja sa krovnih površina sprovodi se na AB površinu predmetne čestice 

Oborinska odvodnja sa krovnih površina sprovodi se na AB površinu predmetne čestice 

Oborinska odvodnja sa krovnih površina sprovodi se na AB površinu predmetne čestice 

1.01

1.01
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DIMENZIONIRANJE TRASE   RO - POSTOJEĆA MREŽA

PODACI ZA PRORAČUN

Q 33.41 protok vode u cijevi m3/s

v brzina vode u cijevi m/s

g 9.81 gravitacijska konstanta m/s2

Ø 200 unutarnji promjer cijevi mm

J 20 pad ‰

k 0.25 hidraulička hrapavost m

µ kinematički viskozitet f luida

h nivo vode u cijevi m

h / Ø faktor popunjenosti cijevi

1,31*10-6

Odabrana je cijev PP Ø 200 mm sa padom od 2 % za koju je maksimalna preporučena visina punjenja h/d = 0.6  

što za mjerodavnu brzinu daje 2.04 m/s, a za mjerodavni protok daje  40.11 l/s

s

h

Ø

D

A
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B.3. Program kontrole i osiguranja kvalitete  
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PROGRAM KONTROLE   I OSIGURANJA KVALITETE 
 
Da bi se kontrolirala i osigurala kvaliteta izvedenih radova i kvaliteta ugrađenog materijala i opreme, investitor i 
izvoditelj moraju poduzeti sljedeće radove: 
 
NADZOR NAD IZVOĐENJEM 
Investitor mora osigurati nadzor nad izvođenjem hidroinstalacija u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 
20/17, 39/19, 125/19) i Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 98/19).  
Nadzor se mora povjeriti pravnoj osobi u skladu sa Zakonom o gradnji. 
 
PRETHODNE MJERE 
Izvoditelj je dužan u svemu se pridržavati odobrenog projekta. Dužan je prije početka radova usporediti projekt 
instalacije sa stvarnim stanjem na gradilištu i s nadzornim inženjerom raspraviti sve nedoumice. Prije svake 
eventualne izmjene izvođač je dužan blagovremeno obavijestiti nadzornog inženjera o namjeravanim 
izmjenama. 
 
POSTAVLJANJE VODOVA 
Izvoditelj provjerava sve visinske kote u projektu i sravni ih sa stvarnim visinama na gradilištu. Pri izradi 
kanalizacijske mreže prvo treba biti izveden priključak na postojeću kanalizaciju, zatim temeljna mreža, a na 
kraju vertikalni vodovi. Svi horizontalni vodovi postavljaju se s padom prema najnižem ispusnom mjestu. 
Promjena pravca kod vodovodnih cijevi će se izvoditi lukovima a ne koljenima. Savijanja pocinčanih cijevi je 
zabranjeno. Kroz zidove se cijevi ne smiju voditi koso nego okomito na površinu zida. 
 
CIJEVI U ZEMLJI 
Sve cijevi u zemlji polažu se u sloj pijeska koji obuhvaća cijev sa svih strana u debljini najmanje 5cm. U 
nasutom zemljištu se na dno rova treba postaviti dovoljno debeli sloj pijeska i dobro nabiti. Humus, otpaci, 
građ. materijal i kamenje ne smiju se upotrebljavati za zatrpavanje rovova. Postavljanje cijevi u rovovima može 
otpočeti tek kad je nadzorni inženjer ustanovio da je rov pravilan i po projektu iskopan. Rov se ne smije 
zatrpati prije nego je instalacija ispitana. 
 
CIJEVI U KONSTRUKCIJAMA 
Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka i ventilacijske kanale i tamo gdje mogu biti izložene 
zagađenju, zagrijavanju, zamrzavanju i koroziji. Na mjestima gdje su cijevi izložene zamrzavanju cijevi se 
moraju toplotno izolirati. 
 
SPOJEVI 
Spojevi cijevi među sobom i između cijevi i armatura moraju se izvesti pažljivo. Pri spajanju unutarnji promjer 
cijevi ne smije biti sužen okrajcima, dijelovima armature, kudeljom ili na drugi način deformiran savijanjem 
cijevi. Spojevi pocinčanih cijevi zaptivaju se kudeljom i kitom, koji ne smije sadržavati minijum ili druge otrovne 
sastojke. Zaptivanje keramičkih ili azbestcementnih cijevi obavlja se kudeljom i asfaltnim kitom ili gumenim 
prstenovima. 
 
ARMATURA 
Vodovodne armature moraju se prije ugradnje pregledati pa tek potom ugraditi. Slavine, mješalice i druge 
armature kojima se rukuje moraju se pričvrstiti na zidove pločica na uglavcima. 
 
ISPITIVANJE INSTALACIJE 
Gotova, ali još neizolirana i nezatrpana instalacija mora se prije puštanja ispitati na nepropusnost i na dobro 
funkcioniranje. Vodovodna cijevna mreža te hidrantska mreža, ako propisima nije drugačije propisano stavlja 
se pod probni tlak dva put veći od radnog, a najmanje 12 bar-a za vrijeme od 30 min. Kanalizacijska mreža se 
ispituje punjenjem vodom u cjelini ili u dijelovima, s prethodnim privremenim začepljenjem odvoda i otvora. 
Ispitivanje se obavlja u prisustvu izvoditelja, nadzornog inženjera i predstavnika komunalnog vodovoda 
odnosno kanalizacije (ako postoji) o čemu se sastavlja zapisnik. Ispitivanje se obavlja o trošku izvoditelja. Tek 
poslije uspješnog ispitivanja može se vršiti toplotno, kondezno i drugo izoliranje vodova. 
 
OBVEZE IZVODITELJA 
Izvoditelj ostaje u obvezi o svom trošku otkloniti sve nedostatke koji se pokažu u ugovorenom roku. Nadzorni 
inženjer može priznati samo ugrađene količine materijala. Sav materijal koji nadzorni inženjer, kao nepropisan 
ili neispravan ne primi, mora se odmah otkloniti sa gradilišta. Izvoditelj je dužan izraditi kompletnu instalaciju u 
skladu sa ostalim izvoditeljima na građevini. 
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B.4. Procjena troškova građenja 
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PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA 
 

 

RADOVI: IZNOS: 

Instalacija vodovodne i kanalizacijske mreže 15.950,00 kn 

Ukupno:  15.950,00 kn 

 

Napomena: 
Cijene su bez PDV-a i služe samo kao orijentacija za procjenu vrijednosti investicije, 
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B.5. Posebni tehnički uvjeti građenja 
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POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA 

 
Postavljanje vodova 
Izvoditelj provjerava sve visinske kote u projektu i sravni ih sa stvarnim visinama na gradilištu. Pri izradi 
kanalizacijske mreže prvo treba biti izveden priključak na vodonepropusnu sabirnu jamu, zatim temeljna 
mreža, a na kraju vertikalni vodovi. Svi horizontalni vodovi postavljaju se s padom prema najnižem ispusnom 
mjestu. Promjena pravca kod vodovodnih cijevi će se izvoditi lukovima a ne koljenima. Savijanja pocinčanih 
cijevi je zabranjeno. Kroz zidove se cijevi ne smiju voditi koso nego okomito na površinu zida. 
Sve cijevi u zemlji polažu se u sloj pijeska koji obuhvaća cijev sa svih strana u debljini najmanje 5cm. U 
nasutom zemljištu se na dno rova treba postaviti dovoljno debeli sloj pijeska i dobro nabiti. Humus, otpaci, 
građ. materijal i kamenje ne smiju se upotrebljavati za zatrpavanje rovova. Postavljanje cijevi u rovovima može 
otpočeti tek kad je nadzorni inženjer ustanovio da je rov pravilan i po projektu iskopan. Rov se ne smije 
zatrpati prije nego je instalacija ispitana. 
Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka i ventilacijske kanale i tamo gdje mogu biti izložene 
zagađenju, zagrijavanju, zamrzavanju i koroziji. Na mjestima gdje su cijevi izložene zamrzavanju cijevi se 
moraju toplotno izolirati. 
 
Spajanje cijevi 
Spojevi cijevi među sobom i između cijevi i armatura moraju se izvesti pažljivo. Pri spajanju unutarnji promjer 
cijevi ne smije biti sužen okrajcima, dijelovima armature, kudeljom ili na drugi način deformiran savijanjem 
cijevi. Spojevi pocinčanih cijevi zaptivaju se kudeljom i kitom, koji ne smije sadržavati minijum ili druge otrovne 
sastojke. Zaptivanje keramičkih ili azbestcementnih cijevi obavlja se kudeljom i asfaltnim kitom ili gumenim 
prstenovima. 
 
Ispitivanje instalacija 
Gotova, ali još neizolirana i nezatrpana instalacija mora se prije puštanja ispitati na nepropusnost i na dobro 
funkcioniranje. Vodovodna cijevna mreža te hidrantska mreža, ako propisima nije drugačije propisano stavlja 
se pod probni tlak dva put veći od radnog, a najmanje 12 bar-a za vrijeme od 30 min. Kanalizacijska mreža se 
ispituje punjenjem vodom u cjelini ili u dijelovima, s prethodnim privremenim začepljenjem odvoda i otvora. 
Ispitivanje se obavlja u prisustvu izvoditelja, nadzornog inženjera i predstavnika komunalnog vodovoda 
odnosno kanalizacije (ako postoji) o čemu se sastavlja zapisnik. Ispitivanje se obavlja o trošku izvoditelja. Tek 
poslije uspješnog ispitivanja može se vršiti toplotno, kondezno i drugo izoliranje vodova. 
 
Izvođač  
Radove na instalaciji vodovoda i kanalizacije može izvoditi samo za takve radove ovlaštena i kvalificirana 
osoba, a potrebno je u svemu se pridržavati odobrenog projekta. Radove treba izvoditi pod stručnim 
nadzorom investitorovog nadzornog inženjera koji će zastupati investitora po svim tehničkim pitanjima koja su 
se pojavila prilikom izvođenja. Ukoliko izvođač prilikom izvođenja radova primjeti da projektno rješenje 
instalacije nije izvodivo radi drugačije izvedbe građevinskih radova od predviđene, dužan je o tome odmah 
izvjestiti investitora, odnosno njegovog nadzornog inženjera. 
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B.6. Posebni tehnički uvjeti gospodarenja građevinskim otpadom
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POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GOSPODARENJA GRAĐEVINSKIM OTPADOM 
 
 

    U pogledu gospodarenja građevinskim otpadom pri izvođenju radova vodovodne i kanalizacijske mreže 
predmetne građevine izvođač je dužan u svemu se pridržavati propisa i standarda propisanih zakonom, a 
investitor je dužan osigurati stručni nadzor izvedbe. Sav materijal koji se koristi u gradnji mora odgovarati 
hrvatskim standardima. 
    Neophodno je po završetku radova odvesti sav višak materijala sa gradilišta na za to odrađenu deponiju. 
Sav građevni otpad mora se zbrinuti na način da se sortira po vrstama otpada. 
   Projektnom dokumentacijom predviđene su mjere zaštite vode, zraka i tla u procesu gradnje i tijekom 
korištenja građevine. 
   Sve površine treba dovesti u prvobitno stanje. Sva oštećenja na građevinskim elementima koja nastaju 
probijanjem i ukopavanjem radi ugradnje instalacijske opreme potrebno je uredno sanirati. 
    Nakon završetka svih radova izvođač je dužan prikupiti i odvesti sav preostali materijal, sva sredstva s 
kojima je radio i sve ostatke te tako gradilište ostaviti u stanju u kakvom ga je zatekao. 
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