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A.1. Popis suradnika 
1. Dario Nužda, struč.spec.ing.aedif.  
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A.3. Popis mapa 
I / V   PROJEKT ARHITEKTURE 

           Izradio:                    INGRI d.o.o. 

           Broj projekta:          118/19-A 

           Projektant:               Anamarija Teskera, aipl.ing.arh.  

 

II / V  GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE 

           Izradio:                    INGRI d.o.o. 

           Broj projekta:          118/19-C 

           Projektant:               Dario Nužda, struč.spec.ing.aedif. 

 

III / V GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE 

           Izradio:                    INGRI d.o.o. 

           Broj projekta:          118/19-K 

           Projektant:               Dario Nužda, struč.spec.ing.aedif. 

 

IV / V GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 

           Izradio:                    INGRI d.o.o. 

           Broj projekta:          118/19-VIK 

           Projektant:               Dario Nužda, struč.spec.ing.aedif. 

 

V / V  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT  

           Izradio:                    JER-ing d.o.o. 

           Broj projekta:          E112/19 

           Projektant:               Marijan Jerković, mag.ing.el. 

 

 
IZRADI GLAVNOG PROJEKTA PREDHODI IZRADA: 
 

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 

          Izradio:               BROD PROJEKT d.o.o.  

          Broj projekta: 027-2019-ZOP 

          Projektant:               Jakov Vidović,dipl.ing.građ. 
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A.4. Izvadak iz sudskog registra
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A.5. Rješenje o imenovanju glavnog projektanta 



 
INVESTITOR: Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška 
GRAĐEVINa: Rekonstrukcija i uređenje gradske tržnice u Novoj Gradišci                     Zajednička oznaka:  118/19-Z 
LOKACIJA: k.č. 2344/1; k.o. Nova Gradiška                                                              Broj projekta:          118/19-A 
 

Glavni projekt: PROJEKT ARHITEKTURE                      Mjesto i datum: Slavonski Brod, siječanj, 2020. godine                                                                                             

Projektant: ANAMARIJA TESKERA, dipl.ing.arh.                                                                        Stranica 10 od 93 

RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

 

 
Na temelju Zakona gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 

39/19, 98/19)  izdaje se: 

 

 
RJEŠENJE broj: 118/19-Z 

 
 
1. Dario Nužda, struč.spec.ing.aedif. ovlašteni inženjer građevinarstva se imenuje za glavnog projektanta za izradu 

glavnog projekta rekonstrukcije i uređenja tržnice u Novoj Gradišci. 

 

2. Glavni projektant je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost svih projekata tehničke dokumentacije iz 

točke 1.ovog rješenja 

 

 

 

 

 

 

 

Investitor: 
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A.6. Rješenje o upisu glavnog projektanta u komoru ovlaštenih inženjera
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A.7. Rješenje o imenovanju projektanta arhitekture
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RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA ARHITEKTURE 

 

 
Na temelju Zakona gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 

39/19, 98/19)  izdaje se: 

 

 
RJEŠENJE broj: 118/19-A 

 

 
1.  ANAMARIJA TESKERA, dipl.ing.arh. – ovlaštena arhitektica, imenuje se za PROJEKTANTA za izradu  

arhitektonskog projekta rekonstrukcije i uređenja tržnice u Novoj Gradišci. 

 

2. Projektant je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekta niskogradnje i tehničke dokumentacije iz 

točke 1. ovog rješenja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Odgovorna osoba: 

 Ivan Rašić dipl. ing. građ 
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Na temelju odredbi čl. 70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), dajem: 

 
IZJAVA PROJEKTANTA BR. 118/19 DA JE GLAVNI PROJEKT IZRAĐEN U SKLADU S PROSTORNIM 

PLANOM I DRUGIM PROPISIMA U SKLADU S KOJIMA MORA BITI IZRAĐEN 

 
OVLAŠTENI INŽENJER - 

PROJEKTANT: 

 

Anamarija Teskera, dipl.ing.aedif. 

Broj ovlaštenja – A 3094 

Ingri d.o.o. za projektiranje i konzalting 

 

RJEŠENJE O UPISU U IMENIK 

OVLAŠTENIH ARHITEKATA: 

KLASA: UP/I-350-07/05-01/3094;  

UR.BROJ: 314-01-05-1 

07. srpnja 2005. godine 

Redni broj upisa 3094 

 

ZAHVAT U PROSTORU: 

 

 

Rekonstrukcija i uređenje tržnice u Novoj Gradišci  

k.č.br. 2344/1; k.o. Nova Gradiška 

 

INVESTITOR: GRAD NOVA GRADIŠKA  

TRG KRALJA TOMISLAVA 1, NOVA GRADIŠKA 

OIB: 08658615403 

 
Ovaj GLAVNI PROJEKT – REKONSTRUKCIJE I UREĐENJA TRŽNICE U NOVOJ GRADIŠCI (oznaka projekta 

118/19-A) izrađen je u skladu sa slijedećom prostorno planskom dokumentacijom: 

 

• Prostorni plan uređenja grada Nova Gradiška (PPUG) („Novogradiški glasnik“ br.6/99, 1/03, 3/03-pročišćeni 

tekst, 7/04, 2/07, 10/14, 06/16, 7/18 i 09/18-pročišćeni tekst)  

• Generalni urbanistički plan (GUP) („Novogradiški glasnik“ br.05/07, 1/10-ispravak, 6/10) 

 
I s odredbama sljedećih zakona, pravilnika i drugih propisa: 

        
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)  

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)    

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18)    

Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) 

Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17) 

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) 

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 

70/19) 

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) 

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 9/17) 

Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02, 20/17) 

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) 

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14., 41/15, 105/15, 61/16, 

20/17) 

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11) 

Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) 

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti 

(NN 78/13) 

Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15) 

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19) 

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 
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Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17) 

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/08) 

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (NN 91/15) 

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 

Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08) 

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 

 

 



 
INVESTITOR: Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška 
GRAĐEVINa: Rekonstrukcija i uređenje gradske tržnice u Novoj Gradišci                     Zajednička oznaka:  118/19-Z 
LOKACIJA: k.č. 2344/1; k.o. Nova Gradiška                                                              Broj projekta:          118/19-A 
 

Glavni projekt: PROJEKT ARHITEKTURE                      Mjesto i datum: Slavonski Brod, siječanj, 2020. godine                                                                                             

Projektant: ANAMARIJA TESKERA, dipl.ing.arh.                                                                        Stranica 22 od 93 

A.10. Izjava glavnog projektanta 
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Na temelju Zakona o gradnji čl. 68 st. 2, (NN 153/13, 20/17, 37/19, 125/19) glavni projektant Dario Nužda, 

struč.spec.ing.aedif. upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva pod rednim brojem 6077, Rješenjem 

klase:UP/I-360-01/18-01/127 od 17. svibnja 2018. za projekt zajedničke oznake 118/19-Z daje        

    

IZJAVU 

 

o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti projekata: 

 

I / V    PROJEKT ARHITEKTURE 

           Izradio:                    INGRI d.o.o. 

           Broj projekta:          118/19-A 

           Projektant:               Anamarija Teskera, dipl.ing.arh. 

 
II / V   GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE 

           Izradio:                    INGRI d.o.o. 

           Broj projekta:          118/19-C 

           Projektant:               Dario Nužda, struč.spec.ing.aedif. 

 
III / V   GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE 

           Izradio:                    INGRI d.o.o. 

           Broj projekta:          118/19-K 

           Projektant:               Dario Nužda, struč.spec.ing.aedif. 

 

IV / V GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 

           Izradio:                    INGRI d.o.o. 

           Broj projekta:          118/19-VIK 

           Projektant:               Dario Nužda, struč.spec.ing.aedif. 

 

V / V  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT  

           Izradio:                    JER-ing d.o.o. 

           Broj projekta:          E112/19 

           Projektant:               Marijan Jerković, mag.ing.el. 

 

Ovaj projekt je usklađen s odredbama Zakona o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 37/19, 125/19) i Zakona o prostornom 

uređenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19). Svi projekti prema popisu projekata s oznakama su cjeloviti i 

međusobno usklađeni. 
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A.11. Prikaz mjera zaštite na radu  
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PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 

 

OPĆENITO 

 Ovaj prikaz mjera zaštite na radu izrađen je temeljem “Zakona o zaštiti na radu” (NN, RH br.: 71/14, 118/14, 

154/14).   

 

KRATKI OPIS PREDMETNE GRAĐEVINE 

Predmet glavnog projekta je rekonstrukcija i uređenje tržnice u Novoj Gradišci. U k.o. Nova Gradiška, 

planirani zahvat u prostoru se nalazi na katastarskoj čestici: 2344/1. 

 

OPIS OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RADA I NAČIN                                                                                                          

NA KOJI SE TE OPASNOSTI UKLANJAJU 

 Radni proces je takav da naročitih opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz radnog procesa nema. No i pored 

toga potrebno je obratiti pozornost na: opasnost od eventualnog udara el. energije, opasnost od požara i eksplozije, 

opasnost od rada na uređajima i strojevima, koji se eventualno nalaze na danoj lokaciji, nepridržavanje propisanih 

mjera i zaštite na radu na siguran način prilikom gradnje i same eksplatacije. 

Prilikom gradnje potrebno je provoditi sve propisane mjere zaštite na radu, naročito prilikom izvedbe svih zemljanih i 

montažerskih radova. 

 

PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA ZAŠTITE NA RADU 

 Projektirana tržnica u normalnoj upotrebi ne može predstavljati posebne opasnosti.  

 

TEHNIČKA RJEŠENJA KOJA OMOGUĆUJU PRISTUP OSOBI S INVALIDITETOM GRAĐEVINI 

SUKLADNO POSEBNOM PROPISU - MJERE I TEHNIČKA RJEŠENJA  

  S obzirom na vrstu objekta nema posebnih mjera i tehničkih rješenja, s obzirom da dani tip objekta ne stvara 

arh. urbanističke barijere ovim osobama.   
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A.12. Isprava o primjeni pravila zaštite od požara 
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ISPRAVA O PRIMJENI PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA 

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN broj 92/10) izdaje se: 

 

 

 

 

 

            

ISPRAVU br. 118/19-A 

 
 
 
 
kojom se potvrđuje da su mjere zaštite i primjenjena tehnička rješenja u projektnoj dokumentaciji sukladni Zakonu o 

zaštiti od požara. 
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A.13. Prikaz mjera zaštite od požara 
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PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

 
Prikaz mjera je nastao na temelju podataka iz Elaborata zaštite od požara TD: 027-2019-ZOP izrađenog od 

Jakova Vidovića dipl.ing.građ te su mjere navede u Elaboratu sastavni dio ovog glavnog projekta. Prema Pravilniku o 

razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12) predmetna građevina se 

svrstava u građevine skupine 2. 

Sveukupna zaposjednutost odgovara broju prodavača i kupaca u skladu sa komunalnim zahtjevima tržnice. 

Temeljem Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene 

pokretljivosti (NN 78/13) mora se osigurati pristupačnost građevini. 

Na lokaciji se ne predviđa skladištenje, stavljanje u promet i korištenje zapaljivih tekućina i plinova. Nema 

očekivanog sustava za upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa. Predmetnim zahvatom nije predviđena uporaba 

eksplozivnih tvari. Ne očekuje se pojava eksplozivnih smjesa. Nema podataka o zatečenim svojstvima glede zaštite od 

požara.  

Podaci za ostvarivanje sustavne zaštite od požara dobivaju se iz zahtjevnosti zaštite od požara zgrade opisane 

u članku 4. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 

(NN broj: 29/13 i 87/15). 

Nema zahtjeva, jer se radi se o tržnici sa montažnim objektima.  

 

Spomenička svojstva kulturnog dobra koja se štite s obrazloženjem potrebe odstupanja od temeljnog zahtjeva 

zaštite od požara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji se može nadomjestiti ispunjenje temeljnog 

zahtjeva (odgovarajućim tehničkim rješenjem građevine ili drugom mjerom na pouzdani način) 

Nema potrebe za odstupanjem od temeljnih zahtjeva zaštite od požara. 

 

Zatečena i buduća svojstva zaštite od požara postojeće građevine u odnosu na zahtjevane elemente 

pristupačnosti s obrazloženjem potrebe odstupanja od temeljnog zahtjeva zaštite od požara pri rekonstrukciji i 

preporukom za odabir načina na koji se može nadomjestiti ispunjenje temeljnog zahtjeva (odgovarajućim tehničkim 

rješenjem građevine ili drugom mjerom na pouzdani način) 

Nema potrebe za odstupanjem od temeljnih zahtjeva elemenata pristupačnosti. 

 

Značajke susjednih građevina koje utječu na tehničko rješenje određivanja načina sprječavanja širenja vatre 

na susjedne građevine (određivanje sigurnosne udaljenosti ili požarno odjeljivanje) u glavnom projektu građevine. 

Kada je udaljenost dviju susjednih građevina s malim požarnim opterećenjem manjim od 1000 MJ/m2 manja 

od 3,00 metra, zidovi i stropovi (krovovi) koji graniče sa susjednim građevinama moraju imati otpornost na požar 

sukladno propisu - Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (NN broj: 29/13 i 87/15) . 

 

Značajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utječu na tehničko rješenje vatrogasnih 

pristupa (brojnost, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine. 

Vatrogasni pristup je osiguran s postojeće javne prometnih površina. Operativne površine zadovoljavaju 

propisane karakteristike u smislu širine 5,50 m, duljine 11,00 m, odnosno nosivosti 100 kN osovinskog pritiska, kao i 

udaljenosti od fasada < 12 m. Za požare većih razmjera zvat će se vatrogasci koji će upotrijebiti sva raspoloživa 

sredstva i vatrogasnu tehniku. 

 

Tehničko rješenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gašenje požara (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i 

označavanje) u glavnom projektu građevine: 

 

MOBILNA OPREMA:  

Pozivom na odredbe Pravilnika o vatrogasnim aparatima (N.N. broj 101/11 i 74/13) nije istaknut zahtjev zaštite 

građevine vatrogasnim aparatima za početno gašenje požara. Vatrogasni aparati odredit će se ovisno o broju i namjeni 

montažnih građevina. Vatrogasni aparati postavljaju se na uočljivim i lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg 

izbijanja požara, a kod prijenosnih aparata ručka za nošenje ne smije biti na visini većoj od 1,5 metara od tla. 

STABILNI SUSTAV ZA GAŠENJE: 

Unutarnja hidrantska mreža 



 
INVESTITOR: Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška 
GRAĐEVINa: Rekonstrukcija i uređenje gradske tržnice u Novoj Gradišci                     Zajednička oznaka:  118/19-Z 
LOKACIJA: k.č. 2344/1; k.o. Nova Gradiška                                                              Broj projekta:          118/19-A 
 

Glavni projekt: PROJEKT ARHITEKTURE                      Mjesto i datum: Slavonski Brod, siječanj, 2020. godine                                                                                             

Projektant: ANAMARIJA TESKERA, dipl.ing.arh.                                                                        Stranica 30 od 93 

Pozivom na odredbe Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. broj 08/06) nije istaknut zahtjev zaštite 

građevine unutarnjom hidrantskom mrežom za gašenje požara. 

 

Vanjska hidrantska mreža 

Pozivom na odredbe članka 4. Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. broj 08/06) nije istaknut zahtjev 

zaštite građevine vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara. Na lokaciji postoji izgrađena vanjska hid. mreža. 

 

Automatski Stabilni sustav za gašenje požara 

Pozivom na odredbe važećih propisa nije istaknut je zahtjev zaštite građevine i prostorija stabilnim sustavom za 

gašenje požara. 

 

Tehničko rješenje stabilnih sustava za dojavu požara (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i o značavanje) u 

glavnom projektu građevine: 

Nije istaknut je zahtjev zaštite građevine i prostorija stabilnim sustavom za dojavu požara 

 

Tehničko rješenje stabilnih sustava za hlađenje u slučaju požara (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i 

označavanje) u glavnom projektu građevine: 

Nije istaknut zahtjev za ugradnju stabilnog sustava za hlađenje u slučaju požara. 

 

Tehničko rješenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke 

i označavanje) u glavnom projektu građevine: 

Nije istaknut zahtjev za ugradnju stabilnog sustava za detekciju zapaljivih plinova i para. 

 

Određivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prašina i maglica ili eksplozivnih tvari u glavnom projektu 

građevine: 

Nema određenih zona opasnosti. 

 

Tehničko rješenje protueksplozijski zaštićenih električnih i drugih uređaja i opreme te protueksplozijski izvedenih 

instalacija (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u g lavnom projektu građevine: 

Predmetnim zahvatom nije predviđena uporaba eksplozivnih tvari i smjesa. 

 

Tehničko rješenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogu biti ugroženi eksplozivnom atmosferom 

u glavnom projektu građevine: 

Nije istaknut zahtjev 

 

Tehničko rješenje ventilacije i klimatizacije za odvođenje topline i dima u slučaju požara (način u gradnje i značajke 

uređaja, opreme i instalacija) u glavnom projektu građevine: 

Nije istaknut zahtjev 

 

Tehničko rješenje napajanja sigurnosnih sustava u glavnom projektu građevine: 

Nije istaknut zahtjev 
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Značajke požara koji može nastati uslijed predvidivog načina korištenja građevine, požarne opasnosti i 

požarnog opterećenja pojedinih prostora u građevini te neispravnosti predvidivih funkcionalno-tehničkih sklopova 

građevine koji mogu prouzročiti nastajanje i omogućiti širenje požara (električne i strojarske opreme i instalacija, 

plinske instalacije, gromobranske instalacije, dimnjaka i ložišta), koje utječu na tehničko rješenje dano u glavnom 

projektu građevine: 

Značajke požara su požarno opterećenje i temperatura izgaranja. 

Ukupno požarno opterećenje je ukupna količina topline koja može nastati u nekom požarnom odjeljku. 

Tržnica   – Q = 500 MJ/m2 

 

Gromobranska instalacija 

Na građevini se ugrađuje sustav za zaštitu od djelovanja munje u skladu s Tehničkim propisom za sustave zaštite od 

djelovanja munje na građevinama (N.N. broj 87/08). 

Tehnička svojstva sustava moraju biti takva da tijekom trajanja građevine u ili na koju je sustav ugrađen, uz 

propisano, odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje sustava, građevina podnese sve utjecaje uobičajene 

uporabe i utjecaje okoliša, tako da tijekom uporabe predvidiva djelovanja na građevinu ne prouzroče: 

nerazmjerno velika oštećenja građevine ili samog sustava uslijed djelovanja munje, požar i/ili eksploziju građevine 

odnosno njezinog dijela na propisanoj razini zaštite, opasnost, smetnju, štetu ili nedopustiva oštećenja tijekom 

uporabe građevine, električni udar i druge ozljede korisnika građevine i životinja. 

Zahtjevi za izradu, posjedovanje i smještaj pisane dokumentacije, uputa za rukovanje i postupanje u slučaju opasnosti 

od požara kao i oznaka opasnosti: 

Isprave o ispravnosti i podobnosti za namijenjenu svrhu izdane po ovlaštenim pravnim osobama za svu ugrađenu 

opremu na građevini koja je u funkciji zaštite od požara ili koja može prouzročiti nastajanje i širenje požara. 

 

Zahtjevi za smještaj osoba, uređaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne službe: 

Nije istaknut zahtjev za osiguranje prostora za vatrogasne službe. 

 

Mjere zaštite od požara kod građenja sukladno posebnom propisu: 

Osim dokumentacije propisane posebnim propisom iz područja gradnje, izvođač na gradilištu mora imati i elaborat 

zaštite od požara koji je poslužio kao podloga za izradu glavnog projekta građevine. Mjere zaštite od požara na 

gradilištu provode se kontinuirano dok gradilište postoji. Opasnosti od požara na gradilištu nastaju zbog različitih 

svojstava otpornosti i reakcije na požar materijala koji se koristi kao i pojedinih radnji koje se obavljaju kod građenja. 

Najčešća mjesta i radnje potencijalno opasni za nastanak i širenje požara na gradilištima su: 

mjesta držanja odnosno skladištenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari, 

skladišta plinskih boca, 

prostor za uporabu sredstava za čišćenje i raznih otapala, 

deponij građevinskog otpada, 

ambalažni materijali, 

uređaji, oprema i instalacije koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara (peći za grijanje, plinski i električni 

uređaji, privremena instalacija rasvjete i dr.) 

uporaba ljepila i obrada, 

uporaba otvorenog plamena ili žara pri radu (vrenje ljepenke, skidanje uljnog naliča, pušenje i slično), 

uporaba uređaja i alata koji iskre, 

spaljivanje raznog materijala, 

rušenja i demontaže, 

puštanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje). 

Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo učinkovito gašenje potrebno je 

planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, za vrijeme i izvan radnog vremena, 

koje uključuju: 

mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska službe i drugo), 

mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba, 

mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe građenja (pirotehnika i slično) i 

obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično), 
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mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i provođenju potrebnih mjera zaštite 

od požara, 

osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i 

imovine ugroženih požarom, 

odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji se odnose na sigurnosne 

udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata gradilišta), požarna svojstva konstrukcijskih 

elemenata (minimalno razreda reakcije na požar A2), grijanje i hlađenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo, 

odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti, ograđivanje, 

znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje požara i drugo), 

mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje – elektrolučno ili autogeno, 

rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao što je varenje ljepenke kod 

hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i slično), 

mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje početnih požara (vode, pijeska i drugo), 

mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih požara (vatrogasnih aparata, 

posuda za vodu, hidranata i drugo), 

mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja, 

mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog otpada, krpa natopljenih otapalima i 

slično), 

odabir odgovarajuće izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u ispravnom stanju uređaja, opreme i alata te njihova 

pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe, 

mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja, 

mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara, 

način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati: zaštita i spašavanje 

112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 i slično). 

Mjere zaštite od požara na gradilištu planiranjem i provođenjem prate stanje na gradilištu. Odgovorna osoba za 

provođenje mjera zaštite od požara na gradilištu je izvođač radova. Ukoliko kod građenja sudjeluje više izvođača, 

odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara je glavni izvođač radova. 

Na gradilištima kod kojih se tijekom gradnje koriste tehnologije visokog požarnog rizika, ili su otežani uvjeti gašenja i 

spašavanja, provode se dodatne mjere zaštite od požara sukladno izrađenoj prosudbi privremeno povećanog požarnog 

rizika. 

Na zaštitu od požara gradilišta na odgovarajući način se primjenjuju propisi koji uređuju pojedina područja ovisno o 

vrsti radova koji se u pojedinim fazama građenja izvode na gradilištu. 
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A.14. Posebni uvjeti građenja i uvjeti priključenja
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A.15. Potvrda katastarskog ureda da je geodetski elaborat predan na  

          pregled i potvrđivanje
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B) TEHNIČKI DIO
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B.1. Zajednički tehnički opis 



 
INVESTITOR: Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška 
GRAĐEVINa: Rekonstrukcija i uređenje gradske tržnice u Novoj Gradišci                     Zajednička oznaka:  118/19-Z 
LOKACIJA: k.č. 2344/1; k.o. Nova Gradiška                                                              Broj projekta:          118/19-A 
 

Glavni projekt: PROJEKT ARHITEKTURE                      Mjesto i datum: Slavonski Brod, siječanj, 2020. godine                                                                                             

Projektant: ANAMARIJA TESKERA, dipl.ing.arh.                                                                        Stranica 61 od 93 

ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS  

OPĆENITO 

 Predmet ovog glavnog projekta je rekonstrukcija i uređenje tržnice u Ulici Ivana Gundulića u Novoj Gradišci 

na kčbr. 2344/1,  k.o. Nova Gradiška. Tržnica je smještena između Ulice Ivana Gundulića i Ulice slavonskih 

graničara. Pristup tržnici je s Ulice Ivana Gundulića s južne strane.  

 Projekt uređenja gradske tržnice u Novoj Gradišci temelji se na rekonstrukciji i uređenju postojećih javnih 

površina (izrada AB platoa sa superplastifikatorom koji omogućuje vodonepropusnost betona) i objekata u vlasništvu 

Grada Nova Gradiška, te izgradnjom nove moderne nadstrešnice, novih betonskih klupa i osvjetljenjem iste uz novu 

oborinsku odvodnju. U naravi je riječ je o prostoru otvorene gradske tržnice omeđenog poslovnim trgovačkim 

objektima. Tijekom cijele godine u kontekstu grada predstavlja područje od značaja za plasiranje i opskrbu 

poljoprivrednim proizvodima građana grada i okolnih općina.  

 Tržnica je smještena unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Nove Gradiške koja je kulturno dobro 

upisano u Registar kulturnih dobara, Ministarstva kulture pod brojem Z-2344. Postojeći prostor tržnog centra 

rekonstruiran je i dograđen zatvorenim trgovačkim prostorima prije 15-ak godina, međutim trenutno stanje ne 

zadovoljava ni funkcionalne ni estetske potrebe. Prodajne klupe su dotrajale, nikad nisu tipski natkrivene te su 

trenutno prisutne pojedinačne konstrukcije nadstrešnica koje pružaju osobito ružnu sliku, a i funkcionalno su upitne. 

Na postojećem platou odvodnja ne funkcionira na tehnički ispravan način, tj.voda se zadržava na mjestima. Prodaja 

mliječnih i drugih proizvoda koja zahtijeva posebne vitrine nikad nije smještena u odgovarajući prostor. Naglašena je 

potreba za natkrivanjem i zaštitom od atmosferilija i komunikacijskih i prodajnih prostora.  

 Provođenjem ovog projekta će se osigurati kvalitetan prostor u središtu grada koji će sa okolnom izgradnjom 

činiti nerazdvojivu cjelinu. Ovim projektom se vrši rekonstrukcija i uređenje manipulativnih površina s rješenim 

sustavom oborinske odvodnje, te vodovodna i kanalizacijska mreža. Oko predmetne građevine će se ugraditi nova 

ograda i nadstrešnica ispod kojih će se ugraditi nove prodajne klupe s rashladnim vitrinama, te rasvjetna tijela, a 

okolne fasade će se osvježiti. Na bočne nadstrešnice će se ugraditi zavjese s vodilicama i tekstilom koje će biti 

ovješene na sekundarce. S desne strane će se izvesti samostojeći zid visine 165cm, 7,00m dužine na koji će se 

postaviti 3 (tri) vanjska sudopera za potrebe tržnice. Oko postojećih stabala će se ugraditi rešetke za zaštitu stabala. 

Predmet elektroprojekta su elektrotehničke instalacije jake struje, napajanje građevine, instalacije rasvjeta i 

priključnice, te instalacija uzemljivača nadstrešnice. Prema zahtjevu investitora potrebno je izraditi elektrotehnički 

projekt kojim će se riješiti osvjetljenje platoa tržnice, odnosno klupa na kojima se vrši prodaja, te će svaka klupa biti 

opremljena dvostrukom priključnicom 230VAC za napajanje električnih uređaja. 

 

POSTOJEĆE STANJE     

Postojeće stanje je djelomično asfaltirani i betonirani plato koji se koristi za potrebe tržnice sa pripadajućim 

montažnim kućicama koje su u derutnom stanju. Na platou postoji sustav oborinske odvodnje preko slivnika i 

revizijskih okana koji je u nezadovoljavajućem stanju. 

Ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu (mehanička otpornost i stabilnost)   

U pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti na postojećem platou uočene su deformacije i oštećenja u vidu 

denivelacija ploča. Da bi postigli odgovarajuću mehaničku otpornost i stabilnost potrebno je izvršiti rekonstrukciju 

tržnice. 

 

ISKAZ POVRŠINA I OBUJMA PROJEKTIRANOG OBJEKTA 

• građevinska bruto površina - prema Pravilniku o načinu izračuna građevinske bruto površine zgrade NN 93/17 

Članak 2. - Građevinska (bruto) površina izračunava se zbrajanjem površina mjerenih u razini podova   

                   svih dijelova (etaža) zgrade određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama 

Članak 4. – U građevinsku (bruto) površinu ne uračunava se površina sljedećih dijelova zgrade: 

                  … otvoreni dijelovi zgrade (natkrivene i nenatkrivene terase, nadstrešnice, lođe, balkoni, strehe   vijenca i     

                  drugih istaka, vanjska stubišta, vanjske rampe za ulaz u zgradu, konstrukcije za zaštitu od sunca i sl. 
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Ukupna ploština podne površine prema točki 5.1.3. norme HRN ISO 9836: 

Prizemlje:  

P1 = 9,70 x 1,20 x 7 komada                                                                                = 81,48 m2 

P2 = 8,50 x 1,20 x 1 komad                                                                                = 10,20 m2 

P3 = 4,90 x 1,20 x 1 komad                                                                                =   5,88 m2 

P4 = 8,50 x 1,20 x 9 komada                                                                                = 91,80 m2 

P5 = 4,52 x 3,30 x 10 komada                                                                                =149,16 m2 

Sveukupno ploština podne površine zgrade:                                                                         =338,52 m2  

 

Ukupna ploština korisne površine prema točki 5.1.7. norme HRN ISO 9836: 

Prizemlje: 

P = 338,52m2 – 0,10m x 0,10m x 106 komada – 0,12m x 0,12m x 40 komada                      = 336,88 m2 

Sveukupno ploština korisne površine zgrade:                                                                       = 336,88 m2 

 

Ukupni obujam zgrade prema točki 5.2.2. norme HRN ISO 9836: 

V = 338,52m2 x 1,00m =    =338,52 m3  

Sveukupno obujam zgrade:       =338,52 m3 

 

TEHNIČKI OPIS KONSTRUKCIJE GRAĐEVINE 

 

Novo projektirana konstrukcija čeličnih nadstrešnica gradske tržnice sastoji se od ukupno 28 zasebnih čeličnih 

nadstrešnica dimenzija prema nacrtima unutar projekta konstrukcije. 

 

- katnost objekta    P 

- ukupna širina nadstrešnice  21,46 m 

- ukupna dužina nadstrešnice  55,76 m 

- svijetla visina nadstrešnice : bočne nadstrešnice 2,60 m i središnje nadstrešnice 3,00 m 

 

- dimenzije zasebnih čeličnih nadstrešnica : 

 

- Nadstrešnica N1  - 9 komada  

- širina nadstrešnice 2,78 m 

- duljina nadstrešnice  5,38 m 

- visina nadstrešnice 3,00 m 

  

- Nadstrešnica N2  - 1 komad 

- širina nadstrešnice 2,78 m 

- duljina nadstrešnice  6,38 m 

- visina nadstrešnice 3,00 m  

 

- Nadstrešnica N3  - 7 komada 

- širina nadstrešnice 2,80 m 

- duljina nadstrešnice  9,70m 

- visina nadstrešnice 2,60 m  

 

- Nadstrešnica N4  - 10 komada 

- širina nadstrešnice 2,80 m 

- duljina nadstrešnice  8,50 m 

- visina nadstrešnice 2,60 m  

 

- Nadstrešnica N5  - 1 komad 

- širina nadstrešnice 2,80 m 

- duljina nadstrešnice  4,90 m 

- visina nadstrešnice 2,60 m  

 

NAPOMENA: Navedene dimenzije u tehničkom opisu su svjetle građevinske mjere, bez debljine slojeva izolacije i 

žbuke. 
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Nosiva konstrukcija građevine 

 

- sustav nošenja: čelična konstrukcija oslonjena na armiranobetonske temeljne stope 

 

- krovište: jednostrešno krovište nagiba krovne plohe 1°  

- krovna konstrukcija: čelični krovni nosač izrađen od IPE 120 profila klase čelika S 235 JR 

- pokrov : kaljeno staklo debljine d=12,00 mm 

- temeljna konstrukcija građevine:  

temeljna stope dimenzija TS1 - b/d/h=0,60 x 0,60 x 0,80 m – komada 74  

temeljna stopa dimenzija TS2 - b/d/h=0,60 x 1,05 x 0,80 m – komada 36 

 

- podna ploča : armiranobetonska podna ploča debljine d=20,00 cm 

 

- stupovi konstrukcije nadstrešnice :  

HOP 120x120x4 mm -  središnje nadstrepnice 

HOP 100x100x4 mm – bočne nadstrešnice 

 

- grede konstrukcije nadstrešnice :  

IPE 120 – središnje nadstrešnice 

IPE 120 – bočne nadstrešnice 

ČELIČNA KONSTRUKCIJA 

S235 JR (HRN EN10210-1 i HRN EN10025-2)  

S 235 - opći konstrukcijski čelik s minimalnom granicom razvlačenja σ0.2 = 235 N/mm2 

JR - garantirani udarni rad loma od 27 J pri ispitnoj temperaturi +20 ºC 

 

MJESTO I NAČIN PRIKLJUČENJA PARCELE NA JAVNO-PROMETNU POVRŠINU 

 Građevinska parcela nalazi se uz lokalnu prometnicu. Kolni ulaz na česticu je sa zapadne strane. Ovim 

projektom se u potpunosti zadržava postojeće prometno rješenje. Na građevnoj čestici predviđa se parkiranje na 

slobodnom djelu parcele. Što se protupožarne zaštite tiče, osiguran je pristup vatrogasnog vozila objektu s glavne 

prometnice. 

 

UVJETI ZA PROVEDBU ZAHVATA U PROSTORU (mehanička, stabilnost i sigurnost u korištenju) 

Osnovnu konstrukciju građevine čine drveni stupovi dimenzija prema statičkom proračunu. Krovna konstrukcija 

izvedena je kao jednostrešni krov. Nagib krova je 8°. Temelji građevine su u obliku temeljnih stopa, dimenzija prema 

statičkom proračunu. Točne dimenzije konstruktivnih elemenata biti će određene statičkim proračunom. Građevina će 

biti projektirana na način da je sigurna za korištenje. 

 

RACIONALNA UPORABA ENERGIJE I TOPLINSKA ZAŠTITA 

 U pogledu toplinske zaštite građevine ne predviđa se izvedba toplinske izolacije.  

 

ZAŠTITA OD POŽARA 

 Osiguran je pristup vatrogasnim vozilima s javno-prometne površine u skaldu s odredbama Pravilnika o 

uvjetima za vatrogasne prostupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03). 

 

NAČIN SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ  

 Planirana građevina nema negativnog utjecaja na okoliš. Smještaj otpada biti će centralan za cijeli objekt i to 

u kantu za deponiranje otpada u blizini kolnog prilaza radi lakšeg pristupa komunalnog vozila. Otpad se razdvaja i 

odlaže u zasebne kante za određenu vrstu otpada, ostali otpad sakupljati će za to odabrana komunalna služba. Sav 

otpad koji je posljedica izgradnje na parceli izvođač je dužan ukloniti po završetku radova odvozom na gradsku 

deponiju. Otpad koji će biti posljedica građenja nema karakteristike opasnog otpada i njegovo zbrinjavanje ne 

zahtijeva poduzimanje posebnih mjera u procesu uklanjanja. 

 



 
INVESTITOR: Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška 
GRAĐEVINa: Rekonstrukcija i uređenje gradske tržnice u Novoj Gradišci                     Zajednička oznaka:  118/19-Z 
LOKACIJA: k.č. 2344/1; k.o. Nova Gradiška                                                              Broj projekta:          118/19-A 
 

Glavni projekt: PROJEKT ARHITEKTURE                      Mjesto i datum: Slavonski Brod, siječanj, 2020. godine                                                                                             

Projektant: ANAMARIJA TESKERA, dipl.ing.arh.                                                                        Stranica 64 od 93 

POSTOJEĆE INSTALACIJE 

Na predmetnoj trasi se nalaze instalacije struje, vodovoda i kanalizacije, plinovoda i javna rasvjeta. Položaj 

navedenih instalacija potrebno je utvrditi probnim iskopima i ručnim iskopom kako se iste nebi oštetile. Nakon 

izvršenih iskopa radi utvrđivanja položaja instalacija predviđeno je zatrpavanje zamjenskim materijalom kako bi se 

dobilo na nosivosti i stabilnosti. Sve radove vezane uz postojeće instalacije izvesti u skladu s posebnim uvjetima 

izdanih od nadležnog poduzeća, odnosno vlasnika instalacija. Svi uvjeti vlasnika instalacija su dani u posebnom 

prilogu i sastavni su dio glavnog projekta. 

 

UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE 

POKRETLJIVOSTI 

Temeljem Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene 

pokretljivosti (NN 78/13) mora se osigurati pristupačnost građevini na način da se omogući osobama smanjene 

pokretljivosti sigurno korištenje građevine. 

 

KRIŽANJE, PARALELNO VOĐENJE I IZGRADNJA PORED OBJEKATA POSTOJEĆE 

INFRASTRUKTURE  

 

PRIKAZ TEHNIČKOG RJEŠENJA KRIŽANJA S OSTALOM INFRASTRUKTUROM 

Po iskolčenju trase potrebno je utvrditi sva sjecišta novoprojektirane infrastrukturne građevine sa svim 

instalacijama u suradnji s predstavnicima organizacija koje gospodare istim. Pregledom geodetske podloge i posebnih 

uvjeta građenja pojedinih javnopravnih tijela kao vlasnika instalacija te uvidom na licu mjesta utvrditi da li je 

potrebno izvršiti izmještanje ili zaštitu pojedinih instalacija. Potrebno je utvrditi situacijski i visinski položaj 

podzemnih instalacija, otkopati ih ručno kako bi se utvrdio njihov stvarni položaj kao i mogućnost izvedbe projektnog 

rješenja. Iznalaženje eventualnog novog rješenja (izmještanje, novi objekti i sl.), a zbog nemogućnosti izvedbe, treba 

povjeriti projektantu, predstavniku investitora, izvođaču i predstavniku vlasnika instalacija. 

 
HEP Operater distribucijskog sustava d.o.o. – Posebni uvjeti bez uvjeta priključenja od 11.10.2019. 

Na lokaciji predmetnog zahvata u prostoru nalazi se postojeća elektroenergetska mreža. Planirani zahvat u 

prostoru ugrožava ili dolazi u blizinu s postojećim elektroenergetskim vodovima i objektima koji su u nadležnosti 

HEP ODS-a. Strogo se zabranjuje rad u zoni elektroenergetskih objekata koji su pod naponom. Unutar granice 

obuhvata građevine nalaze se postojeći elektroenergetski vodovi i objekti: kabelska trafostanica 10(20)/0,4kV 

„Gundulićeva“, srednje naponski podzemni kabelski 10kV dalekovodi, niskonaponska podzemna kabelska 

distributivna mreža 0,4kV i javna rasvjeta u vlasništvu grada Nova Gradiška. 

Ovim projektom su uvažene minimalne sigurnosne udaljenosti i razmaci navedeni u „Pravilniku o tehničkim 

normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskim vodova nazivnog napona od 1–400kV“, a za podzemne 

kabele su uvažene minimalne sigurnosne udaljenosti križanja i paralelnog vođenja kabela koji su navedeni u 

„Tehničkim uvjetima za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1–35kV“. Minimalna udaljenost 

novoizgrađenih objekata od elektroenergetskih podzemnih kabela je 1m. 

U slučaju neizbježnog izmještanja distribucijskih i/ili podzemnih vodova, investitor je dužan za izvođenje 

radova izmještanja sklopiti ugovor s HEP ODS-om koji će za navedeno izraditi svu potrebnu dokumentaciju i ishoditi 

dozvole. Za sve izmjene trase planirane elektroenergetske mreže investitor treba zatražiti suglasnost HEP ODS-a. 

Na mjestima izvođenja radova u blizini podzemnih elektroenergetskih vodova iskop treba obaviti ručno, a njihov 

položaj prethodno utvrditi probnim iskopima u nazočnosti predstavnika HEP ODS-a. Prilikom izvodenja radova 

izvođač je dužan pridržavati se važećih tehničkih propisa i mjera zaštite na radu. 

Podnositelj zahtjeva je dužan osigurati i ograditi gradilište u cilju sprječavanja nezgoda i ozljeda, kako sudionika u 

gradnji, tako i slučajnih prolaznika na javnim površinama.  

Sve troškove izmještanja, zaštite i popravka zbog mogućih oštećenja distribucijske mreže podmiruje 

investitor, a posao je dužan naručiti od HEP ODS-a. Svi radovi s eventualnim miniranjem, kretanjem teške 

mehanizacije izmjenom gabarita buduće prometnice treba pravovremeno dojaviti HEP ODS-u kako bi se izbjeglo 

eventualno oštećenje navedenih SN vodova.  

Projektnom dokumentacijom su obrađene mjere zaštite radi neugrožavanja stabilnosti vodova i neoštećenja 

elemenata istog. Preporučljivo je da se radovi u blizini SN vodova izvode bez miniranja. Prije početka radova 
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investitor je dužan pisanim putem obavijestiti HEP ODS najmanje petnaest (15) dana prije početka radova, po potrebi 

naručiti utvrđivanje točne trase podzemnih instalacija tragačem na terenu. 

Posebna pozornost je skrenuta na minimalne dopuštene razmake između elektroenergetskih kabela i ostalih 

komunalnih instalacija. U projektu su ucrtane sve postojeće instalacije HEP ODS d.o.o. Elektre Slavonski Brod. 

Troškove vezane za projektiranje i izvođenje premještanja postojeće elektroenergetske mreže, kao i troškove popravka 

kvarova na elektroenergetskim vodovima koji bi eventualno nastali pri izvodenju građevinskih radova, dužan je 

snositi investitor. Na mjestima gdje će elektroenergetske instalacije biti položene ispod prometnih površina, treba ih 

položiti u UKC/TPE cijevi promjera Φ200. Postojeću elektroenergetsku mrežu u zoni zahvata za vrijeme radova treba 

po potrebi zaštititi, odnosno izmaknuti u novu trasu, koja treba biti u neprometnoj površini. 

U blizini elektroenergetskin kabelskih vodova nije dopuštena sadnja visokog raslinja te se u projektu uređenja okoliša 

ne mogu planirati drvoredi i slični nasadi unutar minimalne udaljenosti od 2m od najbližih elektroenergetskih 

instalacija u koridoru do najbližeg stabla. 

Podnositelj zahtjeva je dužan geodetski snimiti izvedeno stanje u zoni elektroenergetskih objekata s posebno 

naznačenim međusobnim položajima izgrađenog objekta i elektroenergetskih objekata, te snimak dostaviti u HEP 

ODS d.o.o. Elektri Slavonski Brod. 

Na dijelu parcele gdje se izvode zemljani radovi u dubini većoj od 40cm, postojeći kabel pronaći, presjeći i 

zamjeniti s novim kabelom položenim u cijevi 160mm. Kabelske spojnice izvesti izvan zone radova. Navedeni radovi 

su u nadležnosti HEP-a. Troškove izmještanja kabela snosi investitor. Ne dozvoljava se upotreba polucijevi za zaštitu 

kabela. 

 
HAKOM – Posebni uvjeti gradnje od 24.02.2020. 

 Na obuhvatu građevinske zone postoji elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI). Sukladno 

odredbama iz članka 26. Zakona o električkim komunikacijama ZEK (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) 

i Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane 

opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN 75/13; dalje: Pravilnik) 

potrebno je projektirati zaštitu EKI ili eventualno potrebno premještanje EKI, a postojeća EKI je ucrtana u grafičkom 

prilogu.  Prema odredbi članka 26. stavka 4 ZEK-a u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti EKI u svrhu 

izvođenja radova, investitor je obvezan o vlastitom trošku osigurati zaštitu ili premještanje EKI koja je izrađena u 

skladu s ZEK-om. U protivnom, trošak snosi infrastrukturni operater. 

 Prema odredbi članka 6. stavka 5. Pravilnika određeno je da u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće 

EKI ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora: infrastrukturni operater posjeduje 

uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV. Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne 

EKI/EKV. Sve troškove snosi investitor. 

Infrastrukturni operater ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV. Infrastrukturni operater 

mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV. Sve troškove snosi infrastrukturni operater. 

Prema članku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operater obvezan je u dogovoru na zahtjev investitora / 

projektanta priložiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. 

 
A1 Hrvatska d.o.o. , HAKOM-361-03/20-01/1446 izjava od 19.02.2020. 

Izjava o položaju elektroničkih kamunikacijskih kabela: nemaju položenu svoju infrastrukturu u zoni zahvata. 

 

Hrvatski Telekom d.d. / oznaka: T-43-55363025-20 od 17.02.2020. 

Na mjestima kolizije EKI i predmetne građevine potrebno je osigurati zaštitu u skladu s Pravilnikom o 

načinu i uvjetima određivanja zone EKI i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora 

radova ili građevine (NN 75/13). Mjesta ugrožavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz kojeg se vidi opseg potrebnog 

zahvata odabrane tehnologije s obrađenim funkcionalnim tehničkim rješenjima s tehničkog i troškovničkog aspekta 

koje je sastavni dio glavnog projekta.  

Projekt zaštite ili izmicanje instalacija treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost. Ukoliko se postojeća 

EKI u vlasništvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o međusobnim 

pravima i obvezama kako bi se isti definirali na novim parcelama. Izvođač je obvezan prije početka radova u blizini 

HT-ovih instalacija zatražiti iskolčenje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. 

Troškove zaštite, označavanja ili oštećenja EKI snosi izvođač radova, a svaku nepredviđenu okolnost koja bi 

mogla nastati ili dovesti do oštećenja TK kapaciteta investitor je dužan prijaviti u HT. Investitor je dužan 
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pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije početka radova) dostaviti obavijest o početku izvođenja radova 

HT-u kako bi osigurali nazočnost ovlaštenih osoba. 

 

Grad Nova Gradiška, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

KLASA: 350-05/19-02/25, Urbroj: 2178/15-05-06/1-20-04 od 20.02.2020. godine 

 Grad Nova Gradiška je u predmetnom zahvatu investitor, a uvjeti investitora su određeni projektnim 

zadatkom prema projektantu, te drugih posebnih uvjeta nema. 

 

MUP, Područni ured civilne zaštite Osijek, Odjel inspekcije 

Klasa: 214-02/20-03/573, Urbroj: 511-01-384-02/20-2, od 19.02.2020. 

Posebni uvjeti: 

Sve mjere zaštite od požara su projektirane u skladu s važećim hrvatskim propisima i normama.  

 

Plin projekt d.o.o. – Posebni uvjeti od 11.02.2020. 

 Na navedenoj lokaciji je izgrađena distributivna plinska mreža i kućni priključci. Prije početka radova 

potrebno je iskolčiti trasu plinovoda i kućne priključke. Kod projektiranja ostalih instalacija i pratećih objekata 

(ugradnja rasvjetnih tijela, sustav oborinske odvodnje, nadstrešnica za prodajna mjesta, ograde) su primijenjeni važeći 

tehnički propisi o horizontalnoj i vertikalnoj udaljenosti od plinske mreže kao i zaštiti križanja s plinskog mrežom. 

Minimalna udaljenost kod paralelnog vođenja plinovoda i drugih vodova je 1,0m, a kod križanja 0,5m. Radove u zoni 

plinovoda izvoditi uz stalan nadzor osoblja iz „PLIN-PROJEKTA“ d.o.o., a troškove nastanka moguće štete snosi 

investitor. Za radove na izmještanju distributivnog vodovoda nadležan je „PLIN-PROJEKT“ d.o.o. Nova Gradiška.   

 

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. – Posebni uvjeti 13.02.2020. 

 Postojeća kanalizacija će se koristiti za rekonstruiranu plohu tržnice. Spoj na javni vodovod koji se sada 

koristi će i dalje biti u funkciji. 

 

SANITARNA INSPEKCIJA - Sanitarno-tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke od 11.2.2020. 

Predmetnu građevina će biti locirana prema građevinskoj dozvoli, te sukladno ovom Glavnom projektu. U 

dokumentaciji za predmetnu građevinu su predviđene opće mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti: 

- osiguranjem dovoljne količine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju, 

- osiguranjem sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda, 

- osiguranjem sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do konačne dispozicije. 

U predmetnoj građevini pri projektiranju i privođenju namjeni prostora su primjenjene odredbe: 

- Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08 , 43/09, 130/17 i 114/18 ) — članak 10. 

- Pravilnika o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i 

drugim osobama smanjene pokretljivosti (NN 151/05), 

- Zakona o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15 i 115/18 ), 

- Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 

852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.) —

PRILOG I i II , 

- Zakona o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14 i 114/18), 

- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15 , 104/17 i 115/18 ) i Pravilnicima po istom 

Pri projektiranju i izboru materijala i uređaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za ljudsku potrošnju 

(sistemi za provođenje vode za piće, cijevi, spremnici, armature), bez obzira radi li se o metalnim ili polimernim 

materijalima primijeniti odredbe: 

- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14 i 114/18 ), a 

u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima 

i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11. 2004.), 
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OSTALO 

 Građevinske radove izvoditi prema glavnom projektu. Svi radovi na konstrukciji i izgradnji moraju se 

izvoditi u skladu s tehničkim propisima, posebnim propisima, zakonu o gradnji, posebnim uvjetima, hrvatskim 

normama te pravilima struke. Izmjene i dopune koje se tijekom radova ukažu, mogu se izvršiti uz suglasnost 

investitora, nadzornog inženjera i projektanta. Količine radova koje proisteknu iz tako dogovorenih radova 

obračunati će se prema građevinskoj knjizi.    
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B.2. Podatci za obračun vodnog i komunalnog doprinosa
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Obujam nadstrešnice za obračun komunalnog i vodnog doprinosa: 

*Izračun se vrši prema Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 

136/06,135/10,14/11 i 55/12) 

 

  Prostor P (m²) h (m´) KOEF. OBUJAM (m³) 

  
  

O
b

u
ja

m
  

 NADSTREŠNICA  

Prizemlje  

Nadstrešnica   338,52 1,00 1 338,52 

UKUPNO: 338,52 

 

 
   

  Prostor P (m²) h (m´) KOEF. OBUJAM (m³) 

  
  

O
b

u
ja

m
  

 PLATO  

Prizemlje  

Plato   1715,00 1,00 1 1715,00 

UKUPNO: 1715,00 
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B.3. Uvjeti za održavanje građevine i uporabni vijek građevine
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UVJETI ZA ODRŽAVANJE I UPORABNI VIJEK GRAĐEVINE 

 
Projektirani vijek uporabe građevine 

Građevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati temeljne zahtjeve koji se odnose na mehaničku otpornost i 

stabilnost, zaštitu od požara, higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša, sigurnost u korištenju. 

Građevina se smije rabiti samo na način sukladan njezinoj namjeni. Projektirani vijek uporabe građevine 

predviđa vrijeme u kojemu se građevina može koristiti uz redovito održavanje. Sukladno odredbama „Zakona o 

gradnji“ (N.N. 153/13, 20/17, 39/19).  

 

Uvjeti za održavanje građevine 

Održavanje građevine predviđa izvođenje radova kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za 

građevinu, ali kojima se ne mijenja usklađenost građevine sa posebnim uvjetima u skladu s kojima je građevina 

izgrađena. Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju 

temeljni zahtjevi za građevinu, unaprijeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, te je održavati tako da se 

ne naruše svojstva građevine. 

U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge 

građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za 

otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. Redovito održavanje uskladiti s 

uputama proizvođača ugrađenih materijala i opreme.  
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B.4. Program kontrole i osiguranja kvalitete 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

OPĆENITO 

Sve radove trebaju obavljati za to stručno osposobljene osobe, uz stalni stručni nadzor. Prije prelaska na iduću fazu 

radova, nužno je odobrenje nadzornog inženjera. Za svako odstupanje od projekta, te u slučaju nepredviđenih 

okolnosti, potrebna je konzultacija Projektanta. Izvoditelj je dužan u potpunosti poštivati sve mjere osiguranja i 

kontrole kakvoće. Svi upotrijebljeni materijali i svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima važećih normi, 

propisa i pravila struke. Osobito se u svemu treba pridržavati hrvatskih, te rješenja detalja prema projektima. Za 

vrijeme izvođenja radova potrebna je stalna nazočnost nadzornog inženjera, kontinuirani geodetski nadzor, te 

povremeni projektantski nadzor. Pri građenju obavezna je primjena svih važećih propisa, standarda i pravilnika za 

materijale i konstrukcije koje se koriste i primjenjuju tijekom izvedbe. Za svaki ugrađeni materijal i građevinski 

proizvod potrebno je dokazati njegovu uporabljivost, odnosno njegova tehnička svojstva moraju biti sukladna 

svojstvima određenim odgovarajućom normom. Primjenjivati odgovarajuće HRN, a u nedostatku istih moguća 

primjena EN. 

 

NE DOPUŠTA SE UGRADNJA MATERIJALA I PROIZVODA KOJI NEMAJU VALJANU 

DOKUMENTACIJU 

PRIPREMNI RADOVI  

Primopredaja gradilišta 

Investitor predaje izvoditelju radova građevinski uređeno zemljište. Prilikom primopredaje potrebno je u građevinski 

dnevnik upisati sve elemente važne za primopredaju (popis dokumentacije, važne točke na gradilištu, posebne uvjete 

koji utječu na način građenja i sl.). Izvoditelj preuzima iskolčenu trasu nakon obilaska svih iskolčenih dijelova 

građevine (HRN  U.E1.010). 

Osiguranje gradilišta pogonskom energijom i vodom 

Izvoditelj je sam dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta. 

Dinamika izvođenja radova 

Izvoditelj je uz ponudu dužan priložiti PLAN DINAMIKE IZVOĐENJA RADOVA s prijedlogom roka završetka 

radova. Ako investitor traži određeni rok završetka, tada je izvoditelj dužan uz dinamički plan izvođenja dati način 

pojačanog angažiranja kapaciteta kojim će se moći zadovoljiti traženi rok. Angažiranje planiranih kapaciteta podliježe 

stalnoj kontroli nadzora. Kod planiranja dinamike treba se pobrinuti o stvaranju uvjeta za rad u nepovoljnim 

vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se ti uvjeti neće priznavati kao razlog za produljenje roka, niti će se 

posebno obračunavati stvaranje uvjeta za rad u nepovoljnim uvjetima, njega konstrukcija i upotreba potrebnih aditiva. 

Organizacija gradilišta 

Organizaciju gradilišta sa shemom transporta i energetskih priključaka izrađuje izvoditelj i treba je dati na uvid i 

odobrenje investitoru. 

Osiguranje objekta  

Prije početka izvođenja radova investitor je dužan prijaviti gradilište nadležnoj instituciji. 
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Tehnička zaštita  

Svi elementi tehničke zaštite, prema važećim propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvaćeni faktorom gradilišta. 

Radi kontrole provođenja tehničke zaštite, investitor je dužan pravovremeno prijaviti početak radova nadležnoj 

ustanovi. 

Geodetska kontrola  

Izvoditelj je dužan osigurati geodetsku kontrolu izvođenja objekta. Na gradilištu treba redovno obnavljati iskolčenja 

građevine položajno i visinski u skladu sa standardom (HRN U.E1.010). Sva zapažanja unositi u građevinski dnevnik. 

Tijekom građenja vršiti: 

• stalnu kontrolu iskolčene trase i druge geometrije svih elemenata kolnika 

• kontrolu osiguranja svih točaka 

• kontrolu postavljenih profila 

• kontrolu repera i poligonih točaka 

Osobitu pažnju posvetiti kontroli projektirane geometrije (tlocrtne i visinske). 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Posebni uvjeti 

Radove treba izvesti točno prema glavnom projektu, troškovniku. U stavkama gdje nije objašnjen način rada i 

posebne osobine finalnog proizvoda izvoditelj je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe 

važećih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvoditelj je obavezan pridržavati se upute 

projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije 

već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. 

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim 

propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u 

skladu troškovnikom.  

Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao 

preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektante i nadzor s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu 

odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom investitora, nakon proučenog prijedloga 

proizvoditelja. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje 

projektanta. O tome se izvoditelj treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. 

Ispitivanja i atesti 

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajući uvid u kvalitetu sastavnih 

materijala potrebno je: 

• Kontrolirati kvalitetu materijala, 

• Osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala, 

• Za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja.   

Kontrola kvalitete 

Kontrola kvalitete sastoji se od: 

• ispitivanja pogodnosti materijala, 

• tekuće kontrole, 

• kontrolnog ispitivanja, i 

• provjere kvalitete skladištenih materijala. 
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Tekuća kontrola 

Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja proizvoditelj u vlastitom 

laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. Učestalost i vrste tekućih ispitivanja 

propisani su Općim tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.  

 

Kontrolno ispitivanje 

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama 

propisanim Općim tehničkim uvjetima. Kontrolna ispitivanja može obavljati jedino organizacija za kontrolu kvalitete, 

koja obavlja i uzrokovanje materijala. Učestalost i vrste ispitivanja propisani su Općim tehničkim uvjetima, ovisno o 

vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog Zavoda za 

normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja isključivo ovlaštena organizacija. 

Provjera kvalitete uskladištenog materijala 

Ispitivanjem se utvrđuje kvaliteta materijala uskladištenog na deponijama, silosima, cisternama i sl. u ovim 

slučajevima: 

• kad svojstva i karakteristike nisu praćeni u tijeku proizvodnje, 

• radi provjere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi. 

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. 

Dokumentacija 

Izvještaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala 

Izvještaj o pogodnosti materijala mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu ili proizvoditelju, datum uzorkovanja i 

završetku ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka, 

• rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Općim tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala, 

• ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu, 

• mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu. 

 

Izvještaj o tekućoj kontroli 

Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski dnevnik, 

knjigu i slično). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoditelj je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji 

se odnose na isporučene količine. 

 

Izvještaj o kontrolnom ispitivanju 

Izvještaj o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naslov proizvoda, podatke o proizvoditelju i naručiocu, mjesto, način i datum uzorkovanja, količinu 

uzorka, završetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka, 

• rezultate laboratorijskih ispitivanja, 

• ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu. 

 

Atest 

Za proizvode koji podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog Zavoda za normizaciju, izdaje se atestna 

dokumentacija propisana Naredbom.  

 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda kojima je 

ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata tekuće 

kontrole. Rok važenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda može biti najviše jedna godina. 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvoditelju i naručiocu, datum uzorkovanja, te 

laboratorijske oznake uzorka, 

• pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje, 
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• ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjeni materijala i 

svojstva primarne sirovine, 

• rok važenja uvjerenja. 

Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka važenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim ispitivanjima. 

 

Uvjerenje o kvaliteti sirovine 

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala utvrđuju se 

laboratorijskim ispitivanjem. Po završenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s 

obzirom na namjenu. Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naručiocu, datum uzorkovanja i završetak ispitivnja, te 

laboratorijsku oznaku uzorka, 

• rezultate laboratorijskih ispitivanja, 

• ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu, 

• rok važenja uvjerenja. 

• Izvještaj o provjeri kvalitete uskladištenog materijala 

• Izvještaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladištenog u silose, cisterne i sl., 

izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu i proizvoditelju, datum uzorkovanja i 

završetka ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka, 

• približnu količinu uskladištenog materijala, 

• način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka, 

• rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Općim tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala, 

• ocjenu kvalitete, 

• mišljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu. 

 

ZEMLJANI RADOVI 

Posebni uvjeti 

Pripremu gradilišta izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti točno prema glavnom projektu. 

Predviđenu kategoriju tla označenu stavkom troškovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara, rukovoditelj gradilišta 

i nadzorni inženjer trebaju ustanoviti zatečenu kategoriju prema opisu u građevinskim normama, a svoj zaključak 

konstatirati upisom u građevinski dnevnik. Nakon završetka gradnje treba izvršiti uređenje gradilišta, te ukloniti sve 

nepotrebno s gradilišta. 

Jediničnom cijenom za svaku pojedinu stavku troškovnika treba predvidjeti : 

• sav potreban rad za dotičnu stavku, 

• sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl., 

• kontrolno iskolčenje građevine 

• sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna iskopa, jer se 

nepotrebni, nekontrolirani i slučajni prekopi neće priznati, a njihova sanacija će se vršiti stručno uz stalnu 

prisutnost nadzorne službe, te ispitivanjem projektom predviđene nosivosti, na teret izvoditelja, 

• ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mršavim betonom, osiguranje permanentnog otjecanja oborinske 

vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne postoje prirodne ili  tehničke mogućnosti i crpljenje 

atmosferske vode. 

Pod terminom atmosferske vode podrazumijeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog nivoa podzemne vode, 

uključivo i procjedna voda koja klizi nepropusnim slojevima terena. 

Crpljenje podzemne vode ne treba uzimati u obzir kod kalkulacije jediničnih cijena jer će one u slučaju temeljenja 

ispod nivoa podzemne vode biti definirane tehničkim rješenjem temeljenja i opisom u stavci troškovnika. 

Stavke zemljanih radova obračunavaju se u  sraslom ili zbijenom stanju po kubičnom metru. 

Transport preostalog materijala na deponiju obračunava se po kubičnom metru u rastresitom stanju, a stavka obuhvaća 

i grubo planiranje deponije. 
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Kontrolna ispitivanja 

Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu dimenzija u tijeku rada koji u svemu moraju 

odgovarati dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju završnog sloja nasipa (posteljice) 

mjerenjem od osiguranih, iskolčenih točaka osi ceste po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji. 

Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju: 

• određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz), 

• određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Φ30 cm najmanje na svakih 500 m2 uređenog 

temeljnog tla, 

• ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 2000 m3 izvedenog nasipa, 

• određivanje modula stišljivosti kružnom pločom Φ30 cm najmanje na svakih 500 m2 izvedene i uređene 

posteljice. 

Nasipavanje izvoditi u propisanim debljinama slojeva i s propisanom zbijenošću. Osobito posvetiti pažnju izvedbi 

pokosa nasipa. Kontrola geometrije vrši se kontinuirano, vizualno i mjerenjem. Kontrola zbijenosti vrši se probno po 

slojevima i obvezno na vrhu. 

Tijekom radova na iskopima treba kontrolirati: 

• da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima pokosa iskopa 

(uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla), 

• da tijekom rada ne dođe do potkopavanja ili oštećenja okolnih građevina ili okolnog tla, 

• da se ne vrše nepotrebno povećani ili štetni iskopi, 

• da se ne degradira ili oštećuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih iskopa,  

• za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na objektu Izvoditelj je dužan osigurati pravilnu 

odvodnju, 

• ne smije se dozvoliti zadržavanje vode u iskopima, 

• vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehničkom eleboratu, a dubine i gabarite iskopa 

prema građevinskom projektu građevine. 

Nagibi pokosa trebaju odgovarati projektu, odnosno moraju biti takvi da osiguraju stabilnost terena i onemoguće 

naknadna slijeganja. Nestabilne plohe treba sanirati. Debljina humusnog sloja treba odgovarati projektu (kontrolirati s 

nadzornim inženjerom). Pri hortikulturnom uređenju pokosa, treba osigurati kvalitetna gnjojiva, sjeme i sadnice. Sve 

gotove površine trupa ceste moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera, s potrebnim uzdužnim 

padovima, poprečnim nagibima i zadovoljavajućim ravnostima. Ako radovi nisu kvalitetni, nadzorni će inženjer 

obustaviti radove i zahtijevati da se nedostatci poprave na trošak izvoditelja. 

TESARSKI RADOVI 

Kod izvođenja tesarskih radova moraju se primjenjivati svi važeći propisi i standardi za drvene konstrukcije. 

Upotrebljena građa mora zadovoljavati HRN D.A0.020. Oplata mora biti izrađena točno prema mjerama označenim u 

nacrtima za dijelove koji se betoniraju i to sa svim potrebnim podupiračima. Unutrašnja površina mora biti stabilna, 

otporna, ukrućena i dovoljno poduprta, tako da se ne može izvinuti, savinuti ni popustiti u bilo kojem smjeru. Oplata 

mora biti izrađena tako da se može lako skidati, bez potresa i oštećenja konstrukcije, a smije se skidati tek pošto 

ugrađeni beton dobije odgovarajuću čvrstoću. Pri skidanju oplate nakon dovršenja objekta treba s konstrukcije 

odstraniti oplatu sa svim njenim  elementima,  te sortirati građu u gomilama na određenim mjestima udaljenosti do 20 

m od objekta. 

Građa za izvedbu oplate mora odgovarati propisima  i to : 

• rezana jelova građa HRN D.C1.040, HRN D.C1.041 

• glatke ploče HRN D.C5.026.-70 

• šper ploče HRN D.O5.043 

• čavli  HRN M.B4.021 
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Oplata se obračunava po GN 601. 

Razupiranje bočnih strana rovova za kanal vrši se ovisno o dubini iskopa rova, vrsti zemljišta, pritisku zemlje i 

propisima higijensko-tehničke zaštite, platicama debljine 50mm, položenim jedna iznad druge i poduprtim oknima 

postavljenim na međusobnom razmaku ovisno o  opterećenju zemlje, ali ne većem od 1,5m.  Poprečne grede okvira 

moraju se utvrditi klinovima i po potrebi vezati skobama za vertikalne grede. 

ZIDARSKI  RADOVI 

Kod izvedbe zidarskih radova moraju se u svemu primjenjivati postojeći propisi i standardi prema Pravilniku o 

tehničkim uvjetima i mjerama za izvođenje zidova zgrada (Sl.list 17/70, 87/91.). Mort za zidanje i žbukanje mora biti 

marke predviđene stavkom troškovnika. 

Materijali  moraju zadovoljiti : 

• voda HRN EN 1008 

• cement HRN EN 197 

• vapno HRN B.C1.020 

• pijesak HRN U.M 037-040. 

Pijesak mora biti čist, bez organskih primjesa. Aditivi za mort mogu se upotrebljavati samo prema službenim  

odredbama i uputama proizvođača. 

TPGK i normi HRN EN 1008:2002. 

Isprave o sukladnosti osnovnih materijala – za sve rabljene materijale izvoditelj je dužan priložiti izjave o sukladnosti 

ili certifikate sukladnosti. 
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B.5. Sanacija okoliša gradilišta i način zbrinjavanja otpada



 
INVESTITOR: Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška 
GRAĐEVINa: Rekonstrukcija i uređenje gradske tržnice u Novoj Gradišci                     Zajednička oznaka:  118/19-Z 
LOKACIJA: k.č. 2344/1; k.o. Nova Gradiška                                                              Broj projekta:          118/19-A 
 

Glavni projekt: PROJEKT ARHITEKTURE                      Mjesto i datum: Slavonski Brod, siječanj, 2020. godine                                                                                             

Projektant: ANAMARIJA TESKERA, dipl.ing.arh.                                                                        Stranica 80 od 93 

SANACIJA OKOLIŠA GRADILIŠTA I NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA 

 
Pri izvođenju radova na objektu i okolišu izvoditelj se mora pridržavati propisa i standarda propisanih zakonom za 

pojedine vrste radova, a investitor je dužan osigurati stručan nadzor izvedbe građevine u cijelosti i u pojedinim 

segmentima. Sav materijal koji se koristi u gradnji mora odgovarati hrvatskim standardima. 

 

Sanacija terena oko gradilišta 

Pri izvođenju radova treba se pridržavati projektnih rješenja i ne ugrožavati i onečišćivati okoliš. Ukoliko je 

izgradnjom došlo do devastacije okoliša stvaranjem usjeka, nasipa i sl., potrebno je isti biološki sanirati, tako da se 

sve takve površine saniraju tehnološkim mjerama i adekvatnim ozelenjavanjem autohtonim vrstama zelenila. 

 

Odstanjivanje otpada 

Kod građenja sav kruti otpad mora se izvoziti izvan građevinskog zahvata te odvoziti sa parcele na za to određenu 

deponiju. Sav građevni otpad mora se zbrinuti na način da se sortira po vrstama otpada (šuta, staklo, metalni dijelovi, 

drveni elementi i sl.). 

 

Zaštita od zagađenja vode, tla i zraka 

Projektnom dokumentacijom predviđene su mjere zaštite vode, zraka i tla u procesu gradnje i tijekom korištenja 

građevine.  

 

Zaštita od buke 

U građevini su predviđene mjere zaštite od buke kao i zaštita građevine od vanjske buke. Građevina je projektirana 

tako da razina buke u građevini i njenom okolišu ne prelazi dopuštene vrijednosti određene posebnim zakonom. 

 

Zaštita prirode i hortikulture 

U toku građenja treba voditi brigu o sanaciji postojeće hortikulture, provesti mjere za zaštitu prirode, spriječiti 

zasjenjivanje susjednih građevina i sl. Prilikom gradnje potrebno je što manje onečišćavati okoliš te sav otpadni 

materijal deponirati i pravovremeno odvoziti na predviđenu deponiju. Nakon završetka gradnje potrebno je urediti 

okoliš, isplanirati teren, urediti i postaviti nasade i dr. 

 
Sukladno naprijed navedenom potvrđuje se da projektirana građevina udovoljava zdravstvenim uvjetima i ne 

ugrožava građane i okoliš posebice usljed: 

• razvijanja otrovnih plinova 

• zagađivanja zraka 

• opasnih zračenja 

• zagađivanja vode i tla 

• neodgovarajućeg rješenje postupanja s otpadom.  
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B.6. Procjena vrijednosti investicije 
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PROCJENA VRIJEDNOSTI INVESTICIJE 

 
VRSTA RADOVA                  IZNOS (kn) 

1. Obrtnički radovi i oprema      216 270,00 kn 

2. Građevinski radovi konstrukcije    1 191 415,00 kn 

3. Niskogradnja    1 510 540,00 kn 

4. Vodovod i kanalizacija      15 950,00 kn 

5. Elektrotehničke instalacije    295 000,00 kn 

 SVEUKUPNO:            3 229 175,00 kn   

 
NAPOMENA: U gore navedene cijene nije uračunat PDV  
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B.7. Posebni tehnički uvjeti građenja     
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Pripremni radovi 

Prije početka radova na izgradnji moraju se obaviti i izvršiti pripremni radovi o kojima ovisi pravodoban početak i 

ispravan tijek izgradnje bez zastoja. Pripremni radovi sastoje se od ustanovljenja položaja instalacija, eventualnog 

izmještanja istih, geodetskog iskolčavanja novog objekta te uređenja gradilišta. 

U ovoj fazi radova, izvoditelj je obvezan upoznati se sa svim pozicijama Glavnog projekta, odnosno sa svim 

utvrđenim posebnim uvjetima, izdanim suglasnostima i Građevnom dozvolom. Točne položaje instalacija na terenu 

potrebno je ustanoviti uz nazočnost stručnih i ovlaštenih predstavnika institucija u čijoj je nadležnosti pojedina 

instalacija te uz nazočnost i po njihovom nalogu izvršiti probne iskope radi preciznog ustanovljavanja mikrolokacije 

postojećih instalacija te obaviti ostale potrebite radnje na zaštiti ili eventualnom izmještanju u suglasju s posebnim 

uvjetima komunalnih i drugih institucija. 

Iskolčenje građevine mora se izvesti prema projektu. 

Dopreme materijala i opreme za izvedbu vršiti će se županijskom cestom i lokalnom prometnicom. Izvoditelj mora o 

svom trošku osposobiti radni put za dovoz materijala i opreme, te za radno manevriranje strojeva koji se tijekom 

izvedbe koriste. Ujedno, izvoditelj će prije početka radova, također o svom trošku, pripremiti gradilište, i opremiti ga 

potrebitim objektima kao što su: baraka za radnike, uprava gradilišta, sanitarni objekt, skladišta i deponije materijala i 

opreme i slično. 

 

Zemljani radovi  

Kod objekta obavezno je prije početka zemljanih radova iskolčiti njegove gabarite, te po potrebi postaviti druge 

potrebne oznake, označiti stalne visine, te snimiti postojeći teren zbog obračunavanja iskopane zemlje. Izvođenje 

radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu. Sav iskop 

zemlje mora se izvoditi s pravilnim odsjecanjem bočnih strana (vertikalno) i dna jame (horizontalno). U jediničnim 

cijenama uključiti sav rad oko iskopa (ručnog ili mehaničkog) i to do bilo koje potrebne dubine, sa svim potrebnim 

pomoćnim radovima kao što je 

niveliranje i planiranje površina, obrubljivanje stranica, osiguranje od urušavanja, postava potrebne ograde, crpljenje 

ili odstranjivanje oborinske ili procjedne vode. U slučaju pojave veće količine podzemne vode izvođač je dužan 

obavijestiti nadzornog inženjera radi poduzimanja odgovarajućih mjera. Radove na iskopima, razastiranju 

i nabijanju izvoditi prema dimenzijama koje su predviđene projektom. Ako se prilikom iskopa naiđe na zemlju drugog 

sastava nego što je ispitivanjem terena utvrđeno, izvođač je dužan obavijestiti nadzornog inženjera i projektanta radi 

poduzimanja potebnih mjera, a postojeći sastav upisati u građevinski dnevnik. Izvedene temeljne jame i rovove 

pregleda i preuzima unaprijed određena komisija prije početka izvođenja temelja. Ova obraća pažnju u toku izvođenja 

iskopa zbog eventualnih odstupanja od projekta u dubini temelja ili načinu temeljenja te u kvaliteti slojeva zemljišta. 

Obračun za iskopanu zemlju izvodi se prema ranije snimljenom terenu i kada se naknadnim snimanjem utvrdi da je 

rad izveden prema zahtjevima iz projekta. 

Odvoz i dovoz materijala obračunava se po volumenu gotovog iskopa ili nasipa, bez dodatka za rastresitost materijala. 

Prije početka radova treba točno odrediti mjesto deponije, odnosno daljinu prijevoza jer se naknadno povećanje cijena 

na račun prijevoza ne priznaje. 

Ako na terenu ima panjeva, grmlja i sl. izvođač ih je dužan odstraniti bez obzira da li je to troškovnikom predviđeno.  

To će se obračunati prema odgovarajućoj poziciji u građ. normi, tj. analizi potvrđenoj i ovjerenoj od nadležnog 

inženjera. To vrijedi i za zaštitu drveća. Sva zapažanja u vrijeme izvođenja zemljanih radova unose se u građevinski 

dnevnik. 

 

Betonski radovi 

Prije početka betoniranja moraju biti otkopi i oplata pripremljeni. Beton se ima ubacivati u jamu u slojevima. Beton se 

isključivo miješa strojem, a kod ugrađivanja nabija mehaničkim sredstvima. Ručno nabijanje se ne dozvoljava. 

Za sve elmente gdje je potrebna oplata, istu treba na vrijeme postaviti, dobro poduprijeti i razuprijeti, da ne bi došlo 

do proširenja ili suženja ili bilo kakve deformacije kod betoniranja. Prije betoniranja oplatu dobro nakvasiti vodom. 

Isto tako je potrebno prije betoniranja očistiti sav prostor unutar ploče od smeća, daščica te pomesti metlom i isprati. 

Oplata se ima izvesti od suhe i zdrave građe i sve točno prema nacrtima oplate. 

Izvođač je dužan tokom građenja uzimati potrebne pokusne kocke od svake karakteristične konstrukcije po 

postojećim propisima, a isto tako i prema traženju nadzornog inženjera, te ih dostaviti u određeno vrijeme na 

ispitivanje. Dok su kocke na gradnji moraju biti izložene istim uvjetima kao i konstrukcija od kojeg betona su kocke 
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izrađene. Po jedan primjerak nalaza od ispitivanja dužno je poduzeće predati nadzornim inženjerima. Kameni agregat 

mora imati veću čvrstoću od čvrstoće cementa. Šljunak mora biti potpuno čist bez ikakvih organskih primjesa. 

Cement se ne smije odmah nakon proizvodnje upotrijebiti, treba odležati 15 dana. Cement ne smije biti stariji, a 

struktura mu mora biti brašnasta, bez ikakvih grudica. Upotrijebiti portland cement HRN-B.C1.011. 

Voda ne smije sadržavati nikakve primjese i koristiti vodu iz gradskog vodovoda, svake tvrdoće. 

Sve visine treba davati i kontrolirati instrumentom. Kod izvedbe betonskih radova ima se izvođač u svemu pridržavati 

Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za beton i arm. beton od 1971. godine kao i drugih tehničkih propisa i 

standarda s obaveznim primjerom za cement, šljunak i dr. 

 

Armirano betonski radovi 

Za armirano betonske konstrukcije i dijelove označene su marke betona u statičkom računu. Prema tome svi dijelovi 

moraju se betonirati isključivo u onoj kvaliteti betona kako je to predviđeno statičkim računom, kao i pridržavati svih 

dimenzija označenih u nacrtu. 

Beton se mora izrađivati isključivo mješalicom za beton. Izrada betona viših kvaliteta tj. MB 20, 30 i više u betonari 

s propisnim doziranjem svih sastojaka betona. Kod ugrađivanja betona nikako se ne smije naknadno dodavati voda 

radi laganije ugradbe. Ugradba betona izvodi se pomoću vibratora i pervibratora, ovisno o konstrukciji. 

Marke ugrađenog betona treba kontrolirati uzimanjem uzoraka tj. izradom probnih kocaka u propisanim željeznim 

kalupima. Nakon skidanja kalupa probne kocke moraju se isto tako njegovati kao i beton konstrukcije iz koje je 

probna kocka načinjena. 

Kod izrade probnih kocaka pridržavati se važećih tehničkih propisa. U slučaju da nadzorni inženjer ili građevinska 

inspekcija zatraži probno opterećenje jer probne kocke nisu dale zadovoljavajuće rezultate, troškovi tih ispitivanja 

padaju na teret izvođača.  

Svi troškovi izrade probnih kocaka padaju na teret izvođača radova. Ako je dubina ugrađivanja betona  sipanja  

spuštanja veća od 1m obavezno je uptrijebiti lijevak za beton radi mogućnosti segregacije. 

Naročito prilikom betoniranja voditi računa da armatura ostane u položaju predviđenom nacrtom i statičkim računom. 

Armatura treba da je sa svih strana obložena betonom. Betonski čelik za armaturu treba prije savijanja očistiti od hrđe 

i odstraniti sve evenualne masnoće i nečistoće. Ugrađuje se one kvalitete koja je predviđena statičkim računom. Za 

sve armiranobetonske radove ugrađuje se armatura od betonskog čelika što je točno predviđeno statičkim računom. 

 

glatki čelik 24/36       HRN-C.B3.021, HRN -C.K6.020 

rebrasti čelik  ČBR     HRN-C.B4.114. 

mreže ČBM                HRN-B.D1.010,  HRN -C.011. 

cement                             HRN-B.C1.012. 

 

Količine željeza u troškovniku date su aproksimativno. Točne količine date su u armaturnim nacrtima. Ako se ne 

može nabaviti betonski čelik određenog profila po stat. računu, ne smije se upotrebljavati drugi profil bez odobrenja 

statičara i nadzornog inženjera. 

Sve armiranobetonske konstrukcije ne smiju se započeti s betoniranjem dok nadzorni inženjer ne pregleda armaturu i 

upiše u građevinski dnevnik da je preuzeo armaturu i da se može započeti s betoniranjem. U jediničnim cijenama za 

armirano betonske konstrukcije kao i za armaturu je kompletna ugradba materijala sa svim prijenosima. Sve 

konstrukcije oplate moraju biti izrađene solidno i kvalitetno i nivelirane da ne dođe do deformacije konstrukcije kod 

betoniranja. Sve visine davati i poslije betoniranja kontrolirati instrumentom. 

Kod izrade svih oplata predvidjeti podupiranja konstrukcije oplate, kao i sve higijensko zaštitne mjere koje treba 

provesti da se osigura rad na ugrađivanju betona kao i ranije izrade oplate. 

Kod izvedbe armiranobetonskih radova izvođać se mora u svemu pridržavati: 

Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton 

Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za projektiranje i izvođenje betonskih konstrukcija u sredinama izloženim 

agresivnom djelovanju vode i tla. 

Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za spregnute konstrukcije 

Pravilnika o tehničkim normativima za sklonište 

Izvođač se mora pridržavati svih tehničkih propisa i standarda s obvezatnom primjenom za čelik, cement, agregat i 

ostale materijale. 
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Obračun radova za armirano betonske konstrukcije izvodi se po važećim propisima i prosječnim normama u 

građevinarstvu, ako to nije troškovnikom drugačije predviđeno. 

NAPOMENA: 

Prije betoniranja treba u projektima ustanoviti sve prolaze kablova i cijevi, te na tim mjestima ostaviti otvore ili 

ugraditi umetke kako bi se kasnije probijanje i dubljenje betona svelo na najmanju mjeru. 

 

Tesarski radovi 

Građa za sve ove radove treba da je prvoklasnog materijala. Oplata mora biti od kvalitetne građe te od prefabriciranih 

elemenata kao i tvornički izrađenih ukočenih ploča. 

Drvo mora u pogledu dimenzija i kvalitete odgovarati HN. Prema tome, sve konstrukcije opločene oplatom moraju 

biti potpuno glatke, a sastavi što više neprimjetni (odnosi se na balkonske plohe koje se ne obrađuju, dio fasade, 

zidove, stropove prostorija, step. krakove i podeste). 

Potrebno je naročitu pažnju posvetiti izradi i učvršćenju oplate. Ostali dijelovi oplate moraju biti standardni i prema 

propisima za tesarske radove kao što je predviđeno nacrtom oplate. Sve konstrukcije oplate moraju biti izrađene 

solidno da kod betoniranja ne dođe do bilo kakvih deformacija konstrukcije i oplate. 

Kod izrade svih oplata predvidjeti sva podupiranja konstrukcije oplate kao i sve higijensko-zaštitne mjere koje treba 

provesti da se osigura siguran rad na ugradbi betona kao i ranije izrade oplate. 

Obračun po prosječnim normama u građevinarstvu ili prema opisu stavki troškovnika. 

Sve izvesti u skladu s Tehničkim uvjetima za drvene skele i oplate HRN -U.C9.400. 

 

Zidarski radovi 

Zidanje opekom treba biti čisto i u pravilnim vezovima. Spojnice  reške moraju biti dobro ispunjene mortom, redovi 

horizontalni. Mort u spojnicama debljine 1 cm. Suvišni mort koji iziđe iz reške treba očistiti zidarskom žlicom tako da 

zid bude potpuno čist, očišćenih reški. Uglovi i površine moraju biti pod brid, te plohe potpuno ravne bez izbočenja i 

udubina. 

Opeka se prije zidanja dobro moči vodom da ne upije vodu iz morta. Za zidanje je potrebna opeka minimalne čvrstoće 

M 10 a produžni mort marke M10. Opeka mora biti dobro pečena, bez vapna i salitre da na udarac ima zvonki glas. 

Siporex bloketi za zidanje svih zidova moraju biti pravilne standardne dimenzije i atestirani od tvornice. Kod 

manipulacije tim materijalom treba posvetiti posebnu pažnju da se ne oštete i da ne stoje u prostoru koji se ne može 

zaštititi od oborina i smrzavice. Svi zidovi od siporex bloketa zidaju se u pravilu kao i zid od opeke, samo što reška 

treba biti debljine do 0,5 cm. 

Isto tako prije zidanja moraju bloketi biti dobro močeni vodom zbog svoje strukture, kako ne bi upijali vodu iz morta. 

Hidratizirano vapno mora biti standardne tvorničke proizvodnje bez ikakvih štetnih primjesa. 

Cement portland PC 25 i 35, HRN -B.012. Pijesak čist, oštar, bez mulja i organskih primjesa. Za žbukanje ne smije se 

upotrebljavati hidratizirano vapno i cementi raznih proizvođača za istu smjesu. Sve prema HRN -U.M2.012. 

Grube žbuke izrađuju se od grubog, oštrog i čistog pijeska, vapna i cementa. Prije žbukanja potrebno je plohe zidova 

kvasiti vodom te prskati cementnim mlijekom koje sadrži 10% oštrog čistog pijeska (ako je to predviđeno u opisu 

rada). 

Fina žbuka izvodi se u pravilu na već potpuno osušenu grubu žbuku. Mort za finu žbuku treba prosijati kroz sito kako 

bi se dobila jednolična struktura žbuke. Žbukane površine moraju biti potpuno glatke i ravne i bez udubina u 

pravilnim oštrim kutovima u horizontalnom i vertikalnom smjeru. 

Obračun radova izvodi se prema odredbama prosječnih normi u građevinarstvu ako to nije opisom stavki drugačije 

propisano. 

Ugradbe treba izvoditi prema opisu, nacrtima, propisima.   

Ako za ugradbe treba dubiti zidove ili stropove, onda se to izvodi bez suvišnih oštećenja. Armatura se u tom slučaju 

kao ni tlačna zona betona ne smije dirati. 

Kod zidarskih ugradbi nije uračunata izrada i dobava elemenata koji se ugrađuju osim ako se to u stavci troškovnika 

posebno traži. 

Sve potrebne skele za građevinske radove moraju biti uračunate u jediničnim cijenama pojedinih stavki troškovnika. 

Zidarski radovi moraju se izvesti u skladu s Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za izvođenje zidova zgrade i 

ostalim hrvatskim standardima s obveznom primjenom. 
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Krovopokrivački radovi 

Krov građevine i svi njegovi dijelovi moraju biti projektirani i izvedeni tako da tijekom eksploatacije trajno 

osiguravaju: 

zaštitu od oborina i atmosferskih utjecaja 

zaštitu od požara 

odvođenje atmosferskog taloga 

odvođenje difuzne pare ako postoji opasnost od kondenziranja 

toplinsku zaštitu 

zvučnu zaštitu 

sigurnost od prodora neovlaštenih osoba 

sigurnost kretanja po prohodnom, odnosno neprohodnom krovu. 

Krov mora biti projektiran i izveden tako da u odnosnim klimatskim i atmosferskim uvjetima zaštiti građevinu od 

udarnih kiša, vjetra, snijega i voda koje nastaju zbog topljenja snijega i leda, kao i da zajedno s vertikalnim 

površinama koje štite građevinu sa strane osigura zaštitu cijele građevine. 

Podloga koja će se pokrivati mora biti izrađena prema propisima, tako da pokrov naliježe cijelom svojom površinom 

ravnomjerno. Grebeni, sljemena i uvale, moraju biti izrađeni ravni i bez valova. 

Za izvođenje hidroizolacije u projektu su predviđena takva rješenja da se hidroizolacijom izvedenom na osnovu tih 

rješenja trajno spriječi prodiranje vode i vlage kroz hidroizolaciju, tako da se zbog utjecaja temperaturnih promjena ne 

smanji sposobnost hidroizolacije za sprečavanje prodiranja vode i vlage na mjestima na kojima se hidroizolacija 

završava, spaja s drugim elementima ili prekida. 

Objekt mora imati ispravno izvedeno rješenje za nosivu konstrukciju ispod hidroizolacije za paroizolaciju, za 

toplinsku izolaciju, za nagib ploha te zaštitu od insolacije i zaštitu hidroizolacije. 

Za izvođenje hidroizolacije moraju se upotrijebiti materijali koji odgovaraju hrvatskim standardima samo onda kada 

je to atestom utvrđeno da se takvi materijali mogu upotrijebiti za izradu hidroizolacije. 

Sve u skladu s Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovodične hidroizolacije na krovovima (Sl. list 

26/1969). 

Podloga hidroizolacije mora biti suha i čista, bez šupljina na površini. 

 

Bravarski radovi             

Dobavljena bravarija, izrađena po shemi bravarije, detaljima i tvorničkim detaljima, iz čel. profila, dolazi na objekt 

gotova za ugradbu. 

U jediničnoj cijeni uključeno je miniziranje sve bravarije u radionici, miniziranje nakon ugradbe sa čišćenjem čel. 

četkama, doprema bravarije na gradilište, te montaža odnosno pripasivanje na licu mjesta. Okov u pojedinim 

stavkama nije posebno opisan ali u jediničnoj cijeni mora biti ukalkuliran prvoklasan i za pojedine stavke 

odgovarajući okov. 

Brtvljenje spojnih fuga između bravarije i betona na svim kritičnim mjestima izvršiti dvokomponentnim kitom uz 

prethodno stavljanje bitrax trake, te montažom pokrovnih letvica (limova). 

A) Vanjska bravarija 

Mora zadovoljiti slijedeće uvjete: 

zaštita od oborina i atmosferskih utjecaja 

rasvjeta prostorija objekta 

toplinska zaštita ako je to namjenom određeno 

sigurnost 

provjetravanje 

 

Bravarija se mora ispitati na propustljivost prema propisu.  

Elementi vanjske bravarije moraju biti tako izvedeni da se u toku eksploatacije mogu nesmetano sigurno održavati i 

čistiti s vanjske strane. 

Kod izvedbe bravarskih elemenata iz čel. profila potrebno je pridržavati se uputstava i detalja spajanja datih od 

proizvođača. 

Sve bravarske detalje koji se ne spajaju vijčanom vezom potrebno je variti  debljina vara ovisna o profilu koji se spaja. 

Sve međusobne spojeve kod prozorskih, vratnih elemenata izvesti pod kutom od 45% (germing). 
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Sve varene spojeve potrebno je izbrusiti do jednolikosti profila. 

Ostali bravarski elementi (stijene, ograde, rukohvati) moraju biti izvedeni i zaštićeni tako da u toku eksploatacije 

osiguravaju higijensko-tehničke uvjete korištenja. 

Površine moraju biti glatke i da ne skupljaju prašinu. Materijali za izradu unutarnje bravarije moraju zadovoljavati 

uvjete u pogledu kvalitete isto kao i kod vanjske bravarije (fasade). 

Sva bravarija izvodi se prema tehničkim uvjetima za bravarske radove, tj prema HR propisima.  

Sav okov za bravariju mora biti po HRN i izveden od eloksiranog aluminija. 

Prije izrade radioničkih nacrta za bravarske elemente, dužan je izvođač a sa šefom gradilišta sve zidarske otvore 

prekontrolirati na objektu i uskladiti, a bravarske detalje u mj. 1:1 i predložene uzorke okova dati projektantu na uvid. 

 

Stolarski radovi 

Stolarija izrađena po shemi stolarije dolazi na objekt spremna za montažu i mora ispunjavati slijedeće uvjete: 

 

A) Vanjska stolarija 

zaštita od oborina, atmosferskih utjecaja; 

rasvjeta prostorija objekta 

toplinska zaštita ako je to namjenom određeno 

sigurnost 

provjetravanje 

Stolarija mora biti izvedena tako da je omogućeno zatvaranje iznutra, a da se izvana ne može nasilno otvoriti, osim u 

slučaju 1 kN/m2. 

Elementi vanjske stolarije moraju biti tako izvedeni da se u toku eksploatacije mogu nesmetano očistiti s vanjske i 

unutarnje strane. Za izradu vanjske stolarije upotrijebiti drvo koje je suho i postojano na promjenu vlažno-suho kako u 

toku eksploatacije objekta ne bi došlo do rada drveta. U tom pogledu drvo treba zadovoljavati: 

 da je pravilna konstrukcija, odnosno da produžna vlakna idu paralelno s dužinom određenog komada, 

da nema čvorova (dozvoljena je upotreba drveta s manjim brojem uraslih čvorova, odnosno veličine čvorića do 1 cm.) 

za izradu krila drvo mora biti bez čvorića. 

drvo mora biti zdravo i lijepe boje, ne smije imati nikakvih oštećenja. Svi detalji moraju biti izvedeni prema  HN ako 

projektant drugačije ne zahtijeva (misli se na veličine i priključne detalje), sav okov mora biti po HRN a vidljiv 

izveden od aloksiranog aluminija. 

profil krila i doprozornika (dovratnika) prilagođen za ustakljenje IZO staklom 4+12+4 mm. 

 

  B) Unutarnja stolarija mora ispunjavati slijedeće uvjete: 

 protupožarnu zaštitu ako je to namjenom zahtjevano 

 sigurnost prostorija 

 toplinsku i zvučnu zaštitu ako je to namjenom zahtijevano provjetravanje, odnosno zaštitu od  prevelike izmjene 

zraka. 

vrata moraju biti izvedena tako da se mogu ostaviti zatvorena ili otvorena ili zaključana. 

da ne dođe do njihovog vitoperenja ako se nalaze između prostorija s različitim temperaturama i vlažnosti, 

plohe okrenute prema sanitarnim prostorijama moraju biti zaštićene vodonepropusnim naličem. 

ako vrata ujedno služe u zatvorenom stanju za provjetravanje, onda otvori za provjetravanje moraju biti dovoljno 

velikih veličina 

moraju zadovoljavati propise o zaštiti od požara. 

 

Ulazna vrata (stana, prostorija ili funkcionalnih cjelina) moraju biti izvedena da se mogu zatvoriti, zaključavati s tim 

da u zaključanom stanju se ne mogu otvarati drugačije nego silom u vidu provale i da odoljevaju pritisku od najmanje 

1 kN/m2. 

Materijali za izradu vrata moraju zadovoljavati uvjete u pogledu kvalitete i vlažnosti, isto kao i kod vanjske stolarije. 

Svi detalji moraju biti izvedeni po HN ako projektant drugačije ne zahtijeva (misli se na veličine i priključne detalje). 

Svi dovratnici finalno se liče na objektu. Ličenje krila obraditi u tonu koji odredi projektant. Sav okov mora biti po 

HRN, a vidljivi iz eloksiranog aluminija. 

Zahtjevane površine moraju biti vodonepropusne i perive: 
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 moraju biti glatke i da ne skupljaju prašinu 

 u pogledu materijala za izradu zahtjevi su isti kao kod vrata u pogledu kvalitete i vlažnosti. 

Prije upotrebe okvira, stolar je dužan prekontrolirati mjere i preuzeti isto zapisnički.   

Nakon montaže prozora i fasadnih stijena, brtvljenje fuga između okvira prozora i zida izvršiti dvokomponentnim 

trajno-elastičnim kitom, uz prethodno stavljanje bitraks trake, a zatim potpuna postava svih pokrovnih letvica i po 

postavi stakla kit i lajsna. 

Dovratnik fiksirati vijcima. Predviđena su drvena vrata. Konstrukcija krila vrata je lamelna obostrano furnirana. 

Slijepi furnir je postavljen u horizontalnom, a gornji u vertikalnom pravcu. Dovratnik je predviđen jelov, kao i opšav i 

pokrovne letvice. Sastavni dio troškovnika su sheme stolarije. Ustakljenje i ličenje uračunati u stavke troškovnika. 

Materijali za izradu elemenata kao i svi gotovi elementi njihova montaža moraju odgovarati standardima i to: 

 

Za materijale: 

vrste drveta  HRN -D.AO.020, HRN -D.AO.021 

                     HRN -D.AO.022 

furnir               HRN -D D5 020 

šperploča  HRN -D D5 021 

iverica                HRN -D D5 030 

vijci                HRN -D B1.024, HRN -M.B1.510 

 

Za izradu drvenih elemenata: 

spajanje drva   HRN -D.E1.010 

vanjska stolarija   HRN -D.E1.020,  HRN -D.E1.100, HRN -D.E8.193. 

unutarnja stolarija  HRN -D.E1.011, HRN -D.E1.012 

 

UGRADBA STOLARSKIH ELEMENATA NA GRAĐEVINI           

Doprozornici i dovratnici bili fasadni ili unutarnji su čvrsti i nepokretni dio stolarskog elementa koji se učvršćuju u 

predviđeni fasadni ili unutarnji otvor u zidnom elementu. 

Ugradba na objektu izvodi se suhim postupkom, odnosno vijcima kroz drvene slijepe okvire od dasaka ili vijcima s 

plastičnim tiplama u bet. zid ili parapet. 

Prethodno ugradbi potrebno je zidarski otvor i stolarske elemente razmjeriti, označiti rupe za bušenje, izbušiti rupe i 

postaviti slijepe okvire u otvore, fiksirati stolarski otvor i učvrstiti doprozornik ili dovratnik uz zid vijcima. 

Za bušenje rupa upotrijebiti vibracione bušilice i vidija svrdla. 

Ugrađeni okvir mora biti postavljen bez otklona od pravca horizontalno i vertikalno, čvrsto montiran, neoštećen i čist. 

Između okvira i zida fasadnih elemenata ugraditi izolaciono uže (ili kit) za brtvljenje okvir  zid strop. 

Po ugradbi okvira (doprozornika ili dovratnika) potrebno je spoj sa zidom i stropom (gredom, nadvojem) pokriti 

pokrovnim letvicama. Učvršćenje mjedenim vijcima u stolarski okvir ili umetnuti slijepi okvir. 

Najzadnje se rješavaju prozorska ili vratna krila uz fino upasivanje krila. 

 

Limarski radovi 

Limarski radovi na objektu trebju zaštititi konstrukciju i dijelove konstrukcije od meteoroloških taloga. Od materijala 

primjenjuje se željezni poc. lim, aluminijski. 

Limarske radove vezane za pokrov i izolaterske radove treba obavezno izvoditi paralelno s tim radovima. 

Pocinčani lim ima primjenu na objektu i to u debljini 0,55 mm. 

Svi dijelovi limarije moraju se u radionici skrojiti od limenih ploha odnosno izrezati prema razvijenoj širini i dužini 

dijela za koje se izvodi krojenje. 

Pertlanje je veza koja omogućava dijelovima nesmetano kretanje uslijed temperaturnih promjena, a može biti 

jednostruko ili dvostruko i to stojeće i ležeće. 

Lemljenjem se dva odvojena lima spajaju u čvršću cjelinu. Izvesti prema pravilima struke. 

U cijenu stavki limarskih radova uključiti kompletan rad na izradi i postavi elemenata, sav spojni materijal, kao 

i ugradbu potrebnih nosača lima, te razna brtvljenja oko ugrađenih limenih elemenata. 

Limarski radovi moraju biti izvedeni prema obaveznim HN. 

Sve u skladu s Tehničkim uvjetima. 
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HRN -C.B4.081 

HRN CC4.020 

 

Staklarski radovi 

Ostakljenje stolarskih i bravarskih elemenata izvoditi će se ne objektu. Sva ostakljenja vidljiva su iz sheme stolarije, 

bravarije kao i vrsta stakla i debljina. Ostaklene površine moraju biti čiste structure kao i bez mjehurića. 

Ugrađeno staklo mora biti čvrsto postavljeno, mora dovoljno duboko ležati između kutnih letvica, i da tijesno 

priljubljuje kutnim letvicama kako ne bi bilo slobodnog mjesta u leženju i treperenja. 

Napomena: Pri ostakljenju, odnosno skidanju i ponovnom postavljanju letvica obratiti pažnju da se one ne oštete. 

Staklarski radovi moraju biti izvedeni prema obaveznim standardima, a materijal mora po kvaliteti odgovarati 

uvjetima važećih HRN. 

HRN -B.D1.011 

HRN -H.C6.050 

HRN -B.E1.080 

 

IZO staklo mora biti izrađeno od dva sloja stakla debljine 4mm sa zračnim prostorom širine 12mm. 

Aluminijski profili, kit i način izrade prema propisima tehnologije. 

Za ugrađivanje IZO stakla i ustakljenje koristiti silikonski trajno elastični prozirni kit. 

Staklarske radove treba izvoditi u skladu s Tehničkim uvjetima za izvođenje staklarskih radova HRN -U.F2.025 

 

Soboslikarski i ličilački radovi 

Soboslikarsko-ličilački radovi moraju biti stručno i kvalitetno izvedeni. 

Na dovršenom naliču i obojenju ne smiju se primjećivati tragovi četke, kista ili valjka.  

Boja (ton) mora biti ujednačenog intenziteta i bez mrlja. Bojanje prostorija izvesti u dva tona. 

Pokrovni naliči moraju podlogu potpuno prekriti. Svi završeci obojenih ili oličenih ploha moraju biti ravni i pravilni. 

 

Disperzioni premazi moraju biti postojani na svjetlo i otporni na vodu. 

Unutarnji uljeni nalič mora biti postojan na svjetlo i otporan na pranje vodom kojoj je dodano 2% neutralnog sredstva 

za pranje. 

Vanjski nalič mora biti otporan prema atmosferinijama. Obračun i detaljan opis radova prema tehničkim uvjetima za 

soboslikarsko-ličilačke radove. 

Materijali za soboslikarsko-ličilačke radove moraju po kvaliteti odgovarati uvjetima HRN -H.C1.001, kao i za 

ličilačke radove standardne tvorničke proizvodnje po HRN. Za izvođenje soboslikarskih radova HRN -U.F2.013, a za 

ličilačke HRN -U.F2.0. 

 

Instalacije 

Instalaterski radovi izvode se po posebnim projektima. 

 

Investitor 

Građenje i stručni nadzor nad građenjem investitor mora povjeriti osobama koje koje su registrirane za obavljanje tih 

djelatnosti. 

Ivnvestitor je dužan osigurati stručni nadzor građenja. 

Investitor je dužan tijelu graditeljstva najkasnije u roku od 8 dana prije početka građenja pisano prijaviti početak 

građenja. 

Investitor je dužan najkasnije do dana početka radova imati elaborat iskolčenja građevine kojeg je izradila osoba 

registrirana za obavljanje tog posla. 

U slučaju prekida građenja investitor je dužan poduzeti mjere radi osiguranja građevine i susjednih građevina, 

zemljišta i drugih stvari. 

Ako se tijekom građenja promjeni investitor, novi investitor mora pisano u roku od 15 dana obavjestiti tijelo koje je 

izdalo građevinsku dozvolu, te uz obavjest priložiti dokaz da ima pravo graditi. 
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Izvođač 

Graditi ili izvoditi pojedine radove na građevini može samo osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti. 

Ako u građenju sudjeluje više izvođača, investitor određuje jednog od izvođača koji je odgovoran za međusobno 

usklađivanje radova. 

Izvođač je dužan: 

graditi u skladu s građevinskom dozvolom i projektom 

radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti za građevinu i lokacijski uvjeti 

ugrađivati građevne proizvode i opremu u skladu sa zakonom 

osigurati dokaze o uporabljivosti i sukladnosti 

povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje zadovoljavaju propisane uvjete za to 

sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine 

na gradilštu imati svu potrebnu dokumentaciju. 

 

Nadzorni inženjer 

U ime investitora stručni nadzor građenja provodi nadzorni inženjer. 

Dužnost nadzornog inženjera je: 

nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, projektima, važećim zakonima i propisima 

utvrditi da li je iskolčenje građevine provela ovlaštena osoba i ima li izvođač suglasnost za obavljanje poslova 

građenja 

voditi računa da je kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta, te da je kvaliteta dokazana 

propisanim ispitivanjima i dokumentima 

upozoriti na sve manjkavosti i nepravilnosti tijekom građenja te poduzeti potrebne mjere 

sastaviti završno izvješće 
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Izradio: Odgovorna osoba za obavljanje stručnih
geodetskih poslova:

Damir Bošnjak, mag.ing.geod.et geoinf.

GEO-INVEST d.o.o. 
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okno - elektroničkih
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lomna točka neobilježena vidljivom
trajnom oznakom

POPIS VLASNIKA:

1 1/1   GRAD NOVA GRADIŠKA

        NOVA GRADIŠKA, TRG KRALJA TOMISLAVA 1
        OIB: 08658615403 (VLASNIK)

2 1/1   TRGOVAČKI OBRT SUZANA, VL. ŠPEHAR IVAN
        NOVA KAPELA, KRALJA TOMISLAVA 12
        (VLASNIK)

3   6/100   GRAD NOVA GRADIŠKA

              NOVA GRADIŠKA, TRG KRALJA TOMISLAVA 1
              OIB: 08658615403 (VLASNIK)
25/100   BEBRINKA D.O.O.
              DONJA BEBRINA, ULICA STAROG HRASTA 3
              OIB: 09258677265 (VLASNIK)
25/100   TIHOMIR RAKONIĆ

              NOVA GRADIŠKA, FRANKOPANSKA 2
              OIB: 84218831574 (VLASNIK)
44/100   BRANKA IVANIŠEVIĆ

              AĐAMOVCI, STJEPANA RADIĆA 11
              OIB: 64640395861 (VLASNIK)

4   7/100   MLADEN BROZIČEVIĆ

              NOVA GRADIŠKA, PRERADOVIĆEVA 36
   (VLASNIK)

              ŽELJKA BROZIČEVIĆ

   NOVA GRADIŠKA ,IVANA GUNDUĆIČA 13/1
   OIB: 75353451379 (VLASNIK)

19/100   MLADEN BROZIČEVIĆ

              NOVA GRADIŠKA, PRERADOVIĆEVA 36
   (VLASNIK)

              ŽELJKA BROZIČEVIĆ
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              ZAGREB, M. MATOŠECA 10
              (VLASNIK)
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        OIB: 53124893820 (VLASNIK)

6 1/2   JASENKA SINDKI
        RIJEKA, PUT TURANJ 11
        (VLASNIK)
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        SISAK, ULICA FERDE HEFELEA 41
        OIB: 66120089572 (VLASNIK)
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        OIB: 88246351625 (VLASNIK)

8 1/2   ŽARKO GRAČKOVIĆ
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        (VLASNIK)
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10 1/1   SLAVICA KOŽULJ

        REŠETARI, KRALJA TOMISLAVA 36
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        NOVA GRADIŠKA, SLAVONSKIH GRANIČARA 24
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12 1/1   TIHOMIR ČURIČIĆ

        PRVČA, PRVČA 209
        OIB: 69834366928 (VLASNIK)

13 1/1   VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE D.O.O
        ZA JAVNU VODOOPSKRBU IJAVNU ODVODNJU
        NOVA GRADIŠKA, LJUDEVITA GAJA 36
        OIB: 71642681806 (VLASNIK)

14 5/6   UDRUŽENJE OBRTNIKA NOVA GRADIŠKA

        NOVA GRADIŠKA, SLAVONSKIH GRANIČARA 20
        OIB: 67175129191 (VLASNIK)
5/6   UDRUŽENJE OBRTNIKA NOVA GRADIŠKA

        NOVA GRADIŠKA, SLAVONSKIH GRANIČARA 20
        OIB: 67175129191 (VLASNIK)
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IZRADA, DOPREMA I UGRADNJA PVC STOLARIJE

dvostrukim IZO staklom (4/16/4) s plinovitim punjenjem i trostrukim brtvljenjem s definiranim

prozore, fasadne stijene i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.
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IZRADA, DOPREMA I UGRADNJA PVC STOLARIJE

dvostrukim IZO staklom (4/16/4) s plinovitim punjenjem i trostrukim brtvljenjem s definiranim

vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.
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IZRADA, DOPREMA I UGRADNJA Al STOLARIJE
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IZRADA, DOPREMA I UGRADNJA Al STOLARIJE

staklom (4/16/4/16/4) s plinovitim punjenjem, low-e premazom i trostrukim brtvljenjem s

materijala (ateste za prozore, fasadne stijene i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.
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IZRADA, DOPREMA I UGRADNJA Al STOLARIJE

staklom (4/16/4/16/4) s plinovitim punjenjem, low-e premazom i trostrukim brtvljenjem s

materijala (ateste za prozore, fasadne stijene i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.
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Legenda:
-HT EKI instalacije
-Srednje naponski podzemni kabelski, 10kV Dalekovodi
-Niskonaponska podzemna kabelska distributivna 0,4kV

-Plinske instalacije NT PEHD 110 i 90
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